

	
Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a
licenčná zmluva
uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z.  
Autorský zákon (ďalej aj „Zmluva“) 
pre
Úpravy existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014+ za účelom  elektronizácie služieb pre Miestne akčné skupiny, ktoré sú financované z Programu rozvoja vidieka
medzi
	Objednávateľ:
	

	
	obchodné meno:
	Pôdohospodárska platobná agentúra

	
	sídlo:
	Hraničná 12, 815 26  Bratislava

	
	konajúci prostredníctvom:
	Ing. Juraj Kožuch, PhD. – generálny riaditeľ

	
	osoba oprávnená konať vo veciach technických:
	

	
	osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:
	

	
	IČO:
	

	
	DIČ:
	

	
	IČ DPH:
	

	
	bankové spojenie:
	

	Zhotoviteľ:
	(ďalej ako „Objednávateľ“)


	
	obchodné meno:
	

	
	sídlo:
	

	
	zapísaný v registri:
	

	
	konajúci prostredníctvom:
	

	
	osoba oprávnená konať vo veciach technických:
	

	
	osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:
	

	
	IČO:
	

	
	DIČ:
	

	
	IČ DPH:
	

	
	bankové spojenie:
	

	
	(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
	

	
	
	

	Ojednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako („Zmluvné strany“)




Úvodné ustanovenia
Informačný systém ITMS2014+  (ďalej aj „IS“) je informačný systém spravovaný ÚPPVII v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákonač. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“). ITMS2014+ bol vytvorený v zmysle Zmluvy o úprave existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre programové obdobie 2014 – 2020 č. 1115/2013 zo dňa 28. 6. 2013, ďalej v zmysle Zmluvy o aktualizácií existujúcich funkcionalít a rozširovaní nových funkcionalít ITMS2014+ č. 759/2015 zo dňa 15. 5. 2015, a Zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016 zo dňa 27. 5. 2016.
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu gestor a vlastník informačného systému ITMS2014+.
Vada je odchýlka od Záväzného zadania prejavujúca sa funkcionalitou IS odlišnou od funkcionality IS popísanej v dodanej dokumentácii, obmedzením funkcionality IS alebo z hľadiska zamýšľaného použitia vadnou funkcionalitou IS.
Zmluvná strana je Objednávateľ alebo Zhotoviteľ alebo spolu ako Zmluvné strany.
Zhotoviteľ bol oboznámený o tom a berie na vedomie, že Objednávateľ uzatvoril Zmluvu o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+, číslo zmluvy: 5/2018/110 s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy. 


Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa: 
Analýzu Zoznamu požiadaviek Objednávateľa uvedeného v Prilohe č. 1 tejto Zmluvy a na jej základe vypracovať návrh Záväzneho zadania
 „Úpravy existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014+ za účelom  elektronizácie služieb pre Miestne akčné skupiny, ktoré sú financované z Programu rozvoja vidieka“ (ďalej ako „Dielo“) 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objenávateľa upozorniť na nevhodnosť požiadaviek Objednávateľa a ich nevhodnosť odstrániť tak, aby nebránili riadnemu vykonaniu diela. 
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo a jeho časti prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v zmysle čl. 9 tejto Zmluvy. 


Spôsob vykonania Diela
Dielo bude Zhotoviteľom vykonané v etapách a rozsahu podľa bodu 2.1.
Písomný návrh Záväzného zadania bude Objednávateľovi predložený v súlade s harmonogramom uvedeným v Príloha č. 2.
[bookmark: odstavec33]Návrh Záväzného zadania musí zodpovedať Zoznamu požiadaviek Objednávateľa uvedenému v Príloha č. 1 tejto Zmluvy.
Ak predložený návrh Záväzného zadania bude zodpovedať Zoznamu požiadaviek Objednávateľa uvedenému v Príloha č. 1 tejto Zmluvy, Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi schválenie návrhu, a to najneskôr do 5 dní od predloženia návrhu. Ak v tejto lehote Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi námietky k nesúladu návrhu Záväzného zadania so Zoznamom požiadaviek Objednávateľa uvedeným v Príloha č. 1 tejto Zmluvy, Zhoviteľ najneskôr do 5 dní od oznámenia námietok predloží Objednávateľovi upravený návrh Záväzného zadania, pri schvaľovaní ktorého sa postupuje zhodne ako pri pôvodnom návrhu. 
Dielo Zhotoviteľ vytvorí a uvoľní do produkčnej prevádzky v súlade s harmonogramom uvedeným v Príloha č. 2 po čiastiach.
Miestom predloženia návrhu Záväzného zadania (bod 2.1.1.) bude sídlo Objednávateľa.
Miestom dodania a uvedenia Diela do produkčnej prevádzky (bod 2.1.2.) bude DataCentrum Ministerstva financií SR, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava. 
Pri vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať podľa Objednávateľom schváleného Záväzného zadania. Odovzdania častí Diela Objednávateľovi sa uskutočnia podľa čl. 7 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenia, alebo činnosti podľa tejto Zmluvy alebo Záväzného zadania nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí tejto Zmluvy vznikli v dôsledku nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností vylučujúcich zodpovednosť (napr. vojna, sabotáž, prevrat, štrajk, záplavy, iné prírodné katastrofy)- lehoty pre plnenia, alebo činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a podľa Záväzného zadania sa predlžia o dobu zodpovedajúcu dobe trvania takýchto okolností.
Zhotoviteľ bude oprávnený použiť pri vykonávaní Diela plnenia tretích osôb, pričom za konanie týchto tretích osôb Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi tak, ako keby konal Zhotoviteľ sám.

Súčinnosť Objednávateľa
Objednávateľ poskytne, pre riadne plnenie záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy  bezodplatne potrebnú súčinnosť, a to najmä tým, že:
najneskôr do 5 dní od výzvy Zhotoviteľa odovzdá Zhotoviteľovi  požadované doplňujúce informácie a/alebo vyjadrenia,
zabezpečí riadnu činnosť členov projektového tímu za Objednávateľa ako aj projektového manažéra Objednávateľa,
zabezpečí účasť členov projektového tímu Objednávateľa na analytických stretnutiach a vo fáze testovania,
poskytne súčinnosť potrebnú pre vykonanie odovzdávacieho testu,
zabezpečí potrebný rozsah súčinnosti tretích osôb.
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi včas aj súčinnosť určenú v schválenom Záväznom zadaní.
[bookmark: odstavec43]Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak jeho záväzok na plnenia/činnosti podľa tejto Zmluvy alebo Záväzného zadania nemohol byť riadne a včas splnený pre to, že Objednávateľ mu v dôsledku nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolnosti na strane Objednávateľa riadne a včas neposkytol súčinnosť podľa tejto Zmluvy alebo určenú v schválenom Záväznom zadaní - lehoty pre plnenia/činnosti zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a podľa Záväzného zadania sa predlžia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti. 

Riadenie projektu
Projektovým manažérom Objednávateľa bude: ???.
Projektový manažér Objednávateľa bude súčasne vedúcim projektového tímu Objednávateľa. Ďalší členovia projektového tímu Objednávateľa sú uvedení v Príloha č. 3 tejto Zmluvy.
Projektový manažér Objednávateľa bude oprávnený na to, aby za Objednávateľa:
schválil návrh Záväzného zadania,
zabezpečoval potrebnú súčinnosť Objednávateľa,
predkladal návrhy na zmeny podľa bodu 6.1,
podpísal protokoly a zápisnice podľa čl. 7, 
poskytoval dodatočné lehoty pri omeškaní druhej Zmluvnej strany.
Projektovým manažérom Zhotoviteľa bude: ???.
Projektový manažér Zhotoviteľa bude súčasne vedúcim projektového tímu Zhotoviteľa. Ďaľší členovia projektového tímu Zhotoviteľa sú uvedení v Príloha č. 3 tejto Zmluvy. Projektový manažér Zhotoviteľa bude oprávnený na to, aby za Zhotoviteľa:
vypracovával stanoviská k návrhom na zmeny podľa bodu 6.2,
podpísal protokoly a zápisnice podľa čl. 7, 
poskytoval dodatočné lehoty pri omeškaní druhej Zmluvnej strany.
Členmi riadiaceho výboru projektu budú:
za Objednávateľa:
???,
???.
za Zhotoviteľa:
???,
???.
	Predsedom riadiaceho výboru projektu bude zástupca Objednávateľa: ???.
Riadiaci výbor projektu bude kontrolovať priebeh realizácie projektu.
Riadiaci výbor projektu bude oprávnený rozhodovať:
vo veciach návrhov na zmeny podľa bodu 6.3,
vo veciach posunu termínov jednotlivých plnení uvedených v Príloha č. 2 tak, aby ale neprišlo k prekročeniu celkovej doby trvania zmluvy.
Na rozhodnutie riadiaceho výboru projektu bude potrebný súhlas väčšiny všetkých hlasov. V prípade rovnosti hlasov má predseda riadiaceho výboru dva hlasy. 
Zasadnutia riadiaceho výboru projektu bude zvolávať jeho predseda písomne alebo e-mailom. Prvé zasadnutie riadiaceho výboru projektu sa uskutoční do 15 dní od uzavretia tejto Zmluvy. Ak o to požiada niektorá zo Zmluvných strán, zasadnutie riadiaceho výboru projektu bude zvolané tak, aby sa konalo do 10 dní od požiadania. 
Riadiaci výbor projektu vždy prizve na svoje zasadnutie troch projektových manažérov.
Zmluvné strany môžu zmeniť nimi určeného člena riadiaceho výboru projektu ako aj ich projektového manažéra. Zmena je účinná odo dňa jej písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.

[bookmark: članok6]Zmenové konanie
[bookmark: odstavec61]Projektový manažér Objednávateľa môže v priebehu vykonávania Diela, najneskôr však do 3 mesiacov od podpisu zmluvy, predložiť projektovému manažérovi Zhotoviteľa návrh na zmenu v určení plnení Zhotoviteľa. Návrhy sa predkladajú vo forme určenej v Príloha č. 4 tejto Zmluvy alebo e-mailom.
[bookmark: odstavec62]Ku každému návrhu na zmenu predloženému podľa bodu 6.1 vypracuje projektový manažér Zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia stanovisko, v ktorom ku každej navrhovanej zmene uvedie možnosť a podmienky jej  realizácie.
[bookmark: odstavec63][bookmark: _Ref500505442]Stanovisko k návrhu na zmenu predloží projektový manažér Zhotoviteľa riadiacemu výboru projektu. U zmien označených v stanovisku za realizovateľné, riadiaci výbor projektu:
u zmien nevyžadujúcich zmenu tejto Zmluvy - rozhodne o ich realizácii a v prípade súhlasu s realizáciou aj schváli jej podmienky,
u zmien vyžadujúcich zmenu tejto Zmluvy - rozhodne o odporučení štatutárnym orgánom Zmluvných strán na uzavretie dodatku k tejto Zmluve alebo podpisu objednávky na zmenu.
Rovnakým spôsobom rozhodne riadiaci výbor projektu aj o zmenách navrhnutých projektovým manažérom Zhotoviteľa.

[bookmark: članok7]Odovzdanie
Návrh Záväzného zadania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v elektronickej forme a to v 2 vyhotoveniach. O odovzdaní bude vyhotovený akceptačný protokol.
[bookmark: odstavec74][bookmark: _Ref496277725]Vytvorenie Diela a uvedenie Diela do produkčnej prevádzky (bod 2.1.2.) odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi vykonaním odovzdávacieho testu. Dielo bude odovzdávané po častiach v súlade s harmonogramom uvedeným v Príloha č. 2.
[bookmark: _Ref496277843]Odovzdávací test podľa bodu 7.2 bude vykonaný podľa plánu odovzdávacieho konania.
[bookmark: _Ref496277787]Objednávateľ je povinný zúčastniť sa na odovzdávacom teste, na vykonanie ktorého bol Zhotoviteľom vyzvaný najmenej 5 pracovných dni pred termínom konania odovzdávacieho testu. Neúčasť takto pozvaného Objednávateľa nebráni vykonaniu odovzdávacieho testu.
Ak sa pri odovzdávacom teste podľa bodu 7.3 vyskytnú vady, znemožňujúce užívanie Diela, je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť v lehote pätnásť pracovných dní od vykonania odovzdávacieho testu, ak sa projektový manažéri nedohodnú inak. Po odstránení týchto vád sa vykoná opakovaný odovzdávací test. 
Dielo sa bude považovať za odovzdané Objednávateľovi, ak sa pri odovzdávacom teste podľa bodu 7.3 nevyskytnú žiadne závažné a kritické vady, alebo sa pri ňom vyskytnú iba také vady, ktoré nebudú znemožňovať užívanie Diela (ako napr. preklepy v texte, iná farba obrazovky ako požadované, atď.). Objednávateľ určí lehotu na odstránenie vád. Uplynutím lehoty bude Zhotoviteľ v omeškaní  s včasným odovzdaním Diela. 
O výsledku odovzdávacieho testu sa vyhotoví zápisnica.
O vykonaní zmien, ktoré si nevyžadujú zmenu tejto Zmluvy (bod 6.3 písm. a) sa vyhotoví protokol.
Včasným odovzdaním všetkých častí Diela bez vád podľa tohto článku sa Dielo bude považovať za vykonané a jeho predmet za odovzdaný Objednávateľovi.Zhotoviteľ bude v omeškaní s odvzdaním Diela, ak neodstráni vady v lehote určenej v bode 7.5 tohto článku  a/alebo vznikne potreba vykonať další (v poradí druhý) odovzdávací test z dôvodu neodstrániteľných vád. 


Licencie 
K vytvorenému Dielu ako k autorskému dielu v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu licenciu v rozsahu, aká bola udelená Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa Zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016 zo dňa  27.05.2016.
Odmena za licenciu oprávňujúcu na používanie a úpravy Diela je zahrnutá v cene za Dielo.

Cena za Dielo a platobné podmienky
[bookmark: odstavec91]Celková cena za Dielo sa dohoduje v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena ???,- € bez DPH
slovom: 
cena ???,- € s DPH
slovom: 
Cena jednotlivých požiadaviek Objednávateľa je uvedená v Príloha č. 5.
[bookmark: odstavec93]Objednávateľ sa zaväzuje, že ceny za časti Diela uvedené v Príloha č. 5 uhradí na základe vystavených faktúr so splatnosťou 30 dní odo dňa ich vystavenia po odovzdaní príslušnej časti Diela. 
[bookmark: odstavec95][bookmark: _Ref496279181]Cena za realizáciu zmien (čl. 6) bude určená pri použití sadzieb:
[bookmark: _Hlk496279766]Projektový manažér	cena za 1 deň výkonu prác: ???,- € (cena bez DPH)
Architekt riešenia 	cena za 1 deň  výkonu prác: ???,- € (cena bez DPH)
Analytik 	cena za 1 deň  výkonu prác: ???,- € (cena bez DPH)
Programátor 	cena za 1 deň  výkonu prác: ???,- € (cena bez DPH)
Tester 	cena za 1 deň  výkonu prác: ???,- € (cena bez DPH)
Objednávateľ sa zaväzuje, že cenu podľa tohto bodu uhradí na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní odo dňa jej vystavenia.
Sadzby uvedené v bode 9.3 sa použijú aj pre určenie výšky náhrady nákladov podľa bodu 4.3.
Každý z peňažných záväzkov Objednávateľa bude uhradený bezhotovostným prevodom a ako taký bude splnený pripísaním sumy peňažného záväzku (vrátane DPH) na účet Zhotoviteľa v jeho banke.
K cene za Dielo bude uplatnená DPH podľa platných právnych predpisov. 
Zmluvné strany môžu zmeniť nimi uvedené čísla účtov v tejto Zmluve. Zmena je účinná odo dňa jej písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
V cene za Dielo nie je zahrnutá DPH. V prípade, že sa zvýšia resp. zavedú nové poplatky, dane alebo iné výdaje súvisiace s dodávkou Diela, toto zvýšenie znáša Objednávateľ. 
V prípade omeškania Objednávateľa s dohodnutou platbou alebo iným plnením po dobu viac ako 30 dní, je Zhotoviteľ oprávnený odložiť splnenie vlastných záväzkov a základe predchádzajúceho písomného upovedomenia Objednávateľa až do uskutočnenia omeškaných platieb alebo plnení Objednávateľa.

[bookmark: članok10]Ochrana dôverných informácií a osobných údajov
[bookmark: odstavec101]Za dôverné informácie sa pre účely tejto Zmluvy považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia, (i) ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia, (ii) ktoré sa týkajú Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, zmluvách, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane), (iii) ktoré sa týkajú obchodných partnerov (zákazníkov, dodávateľov, atď.) Zmluvnej strany, (iv) ktoré boli poskytnuté Zmluvnej strane pred nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, pokiaľ sa týkajú jej predmetu a/alebo obsahu (najmä žiadosť o cenovú ponuku, cenová ponuka) a/alebo (v) ktoré sú výslovne označené ako dôverné alebo iným obdobným označením.
Ak Zmluvná strana poskytne (odovzdá) alebo sprístupní druhej Zmluvnej strane dôvernú informáciu, druhá Zmluvná strana môže takúto informáciu poskytnúť alebo sprístupniť tretej osobe iba v prípade:
ak to bude potrebné pre plnenie jej povinností a/alebo pre výkon jej práv zo záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto Zmluvou,
ak na to bude povinná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu verejnej moci, 
ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných konaniach týkajúcich sa oboch Zmluvných strán, 
ak treťou osobou bude osoba, ktoré vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciam bude mať zákonom uloženú povinnosť zachovávania mlčanlivosti,
ak treťou osobou bude osoba, ktorej plnenia Zhotoviteľ použije na plnenie povinností zo záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto Zmluvou (subdodávatelia a partnerské spoločnosti) - takáto tretia osoba musí písomne prevziať záväzok ochrany poskytnutých alebo sprístupnených informácií, 
inak je na poskytnutie alebo sprístupnenie dôvernej informácie tretej osobe potrebný predchádzajúci písomný súhlas Zmluvnej strany, ktorá túto informáciu druhej Zmluvnej strane poskytla (odovzdala) alebo sprístupnila.
Dôvernými informáciami budú aj ustanovenia tejto Zmluvy a jej prípadné zmeny a doplnenia obsiahnuté v dodatkoch k tejto Zmluve. Dôverné informácie môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu zmluvy. Tieto informácie bude bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany možné tretej osobe poskytnúť alebo sprístupniť iba v prípadoch uvedených v bode 10.2. 
Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej Zmluvnej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
Ochrana podľa tohto článku Zmluvy nebude povinnou vo vzťahu k informáciám, ktoré sa po ich poskytnutí alebo sprístupnení druhej Zmluvnej strane stanú verejne známymi bez porušenia tejto Zmluvy.


Zodpovednosť za vady a záručná doba
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa tejto Zmluvy, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby pri úpravách alebo opravách, ktoré uskutoční Objednávateľ alebo tretia strana.
Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby platia ustanovenia § 436 - § 441 Obchodného zákonníka. Vady, ktoré vzniknú v záručnej dobe zapríčinením Zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný ostrániť bezodplatne.
Nárok na odstránenie vád Objednávateľ uplatní písomne na adresu 
Zhotoviteľa uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy alebo e-mail. Vady musia byť primeraným spôsobom zrozumiteľne a dostatočne popísané.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne určenom Objednávateľom.
Záručná doba na Dielo je 24 mesiacov, s tým, že v tejto dobe bude Dielo spôsobilé na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu. Záručná doba začne plynúť, keď vytvorenie jednotlivých častí Diela a ich uvoľnie do produkčnej prevádzky bude odovzdané Objednávateľovi. 
Podmienky záručného servisu sú uvedené v Príloha č. 6 tejto Zmluvy.


Zmluvné pokuty
Zhovotiteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s včasným odovzdaním Diela podľa Príloha č. 5 maximálne do 20 % hodnoty Diela. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s odstranením vád Diela v zmysle  Čl.7 bod 7.5 a/alebo 7.6 maximálne do 20 % hodnoty Diela. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

[bookmark: članok12]Zodpovednosť za škody 
Každá zo strán zodpovedá za spôsobenú škodu v rámci platných právnych predpisov a tejto Zmluvy. Obe strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie tejto Zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
Nárok na náhradu škody zmluvnej strane nevzniká, ak k porušeniu zmluvných povinností došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení.
Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody na informačnom systemú IMTS 2014 + ako celku , ktoré boli spôsobené Zhotoviteľom pri vykonávaní Diela a/alebo jeho odovzdaním.  
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nebude povinný nahradiť škody vzniknuté ako náklady na obnovu poškodených alebo stratených dát a celková výška náhrad škôd, ktorú si Objednávateľ bude môcť nárokovať a ktorú Zhotoviteľ bude musieť nahradiť môže byť najviac 100 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 9.1, a to aj v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet. Objednávateľ uznáva, že v čase vzniku záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy nemôže Zhotoviteľ ako možný dôsledok porušenia jeho povinností pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy alebo inak v súvislosti s touto Zmluvou predvídať škody celkovo vyššie ako je uvedené v predchádzajúcej vete

Odstúpenie od zmluvy
Od tejto Zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch uvedených v tomto článku Zmluvy a podľa podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy.
[bookmark: odstavec142]Ak Zhotoviteľ v omeškaní s vytvorením a uvedením Diela do produkčnej prevádzky v súlade s harmonogramom uvedeným v Prílohe č. 2 o viac ako 10 dní a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej Objednávateľom v dĺžke najmenej 10 dní, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
[bookmark: odstavec144]Ak Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením čiastky fakturovanej Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy o viac ako 30 dní a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľom v dĺžke najmenej 30 dní, Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
Od tejto Zmluvy možno odstúpiť v zmysle ustanovení uvedených v Obchodnom zákonníku.


[bookmark: članok15]Osobitné dojednania
Pohľadávky vzniknuté pri plnení tejto Zmluvy alebo akokoľvek inak v súvislosti s touto Zmluvou možno započítať len písomnou dohodou Zmluvných strán. 
Záväzky a práva ako právo na ochranu dôverných informácií ako aj iné práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto Zmluvy, trvajú aj po jej skončení.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ má právo používať pri svojich obchodných aktivitách informáciu o realizácii tejto zmluvy ako svoju referenciu a to v rozsahu obchodného mena Objednávateľa, roku realizácie predmetu Zmluvy a názvu projektu.
Pre doručovanie písomností medzi Zmluvnými stranami súvisiacich s touto Zmluvou platí, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej faktického doručenia druhej Zmluvnej strane. Písomnosť sa tiež považuje za doručenú dňom, keď márne uplynie lehota na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade úmyselného konania adresáta majúceho za následok neúspešné doručenie písomnosti.


Záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1	Zoznam požiadaviek Objednávateľa,
Príloha č. 2 	Harmonogram,
Príloha č. 3	Zloženie projektových tímov,
Príloha č. 4    	Vzor návrhu na zmenu,
Príloha č. 5  	Cena,
Príloha č. 6	Podmienky záruk a záručného servisu,
Príloha č. 7	Zmluva o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+,  číslo zmluvy PPA: 5/2018/110 s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
[bookmark: odstavec162]V prípade rozporu medzi znením Zmluvy a jej príloh sa záväzkový vzťah medzi Zmluvnými stranami spravuje znením Zmluvy.
[bookmark: odstavec163]Na záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa nepoužijú (všeobecné) obchodné podmienky žiadnej zo Zmluvných strán.
Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, ani samotnej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto Zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú Zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je nevykonateľné.
1.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
S výnimkami uvedenými v tejto Zmluve je túto Zmluvu možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
[bookmark: odstavec166]Táto Zmluva a záväzkový vzťah z tejto Zmluvy sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Autorským zákonom. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto Zmluvy alebo inak súvisiace s touto Zmluvou budú prednostne riešené rokovaním a dohodou Zmluvných strán. Ak nebudú takto v primeranej lehote v dĺžke najmenej 60 dní vyriešené, môžu byť predložené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
1.2. Táto Zmluva sa podpisuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po 2 (dve) vyhotovenia. 
1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

	

V Bratislave dňa: 
	

        V ??? dňa: 

	
	

	
	
	
	
	
	

	Pôdohospodárska platobná agentúra
	

	Ing. Juraj Kožuch, PhD.
Generálny riaditeľ
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Ref496273797]
[bookmark: priloha2]Zoznam požiadaviek Objednávateľa
1. Situácia
[bookmark: _Toc495941343]Systém ITMS2014+ v súčasnosti nepokrýva všetky funkcionality, ktoré sú potrebné pre  realizáciu programu PRV v problematike CLLD v systéme ITMS2014+. Pre účely vyhlasovanie výziev, evidenciu žiadosti o NFP, projektov, programového monitorovania a žiadosti o platbu miestnymi akčnými skupinami je potrebné urobiť zmeny v ITMS2014+, ktoré sú spísané v nasledovných požiadavkách.

Zadefinovanie prístupu používateľov k jednotlivým systémom a procesom
	Procesy
	IV ITMS2014+
	IN ITMS2014+
	Systémy PRV

	Vytvorenie subjektu
	žiadatelia + MAS(TA)
	MAS
	

	Aktualizácia subjektu
	žiadatelia + MAS(TA)
	MAS
	

	Splatnenie, zneplatnenie, výmaz subjektu
	žiadatelia + MAS(TA)
	MAS
	

	Vypracovanie stratégie
	
	MAS + PPA
	MAS + PPA

	Schválenie stratégie
	
	PPA
	

	Zmena stratégie
	
	MAS
	

	Schválenie zmeny stratégie
	
	PPA
	

	Vytvorenie personálnej matice
	
	MAS
	

	Vypracovanie harmonogramu výziev
	
	MAS
	MAS + PPA

	Vypracovanie výzvy
	
	MAS
	

	Schválenie výzvy
	
	MAS
	MAS + PPA

	Vypracovanie ŽoNFP
	žiadatelia + MAS(TA)
	
	

	Odoslanie ŽoNFP
	žiadatelia + MAS(TA)
	
	

	Hodnotenie ŽoNFP
	
	MAS + PPA
	

	Schválenie ŽoNFP
	
	MAS + PPA
	

	Vypracovanie projektu
	
	PPA
	

	Zmena projektu
	
	PPA
	

	Vypracovanie ŽoP
	žiadatelia + MAS(TA)
	
	

	Odoslanie ŽoP
	žiadatelia + MAS(TA)
	
	

	Spracovanie ŽoP
	
	PPA
	PPA

	Monitorovanie projektové
	žiadatelia + MAS(TA)
	MAS + PPA
	

	Monitorovanie programové
	
	PPA
	

	Kontrola na mieste
	
	PPA
	



2. Zoznam požiadaviek

	Požiadavka (*)
	1. Úprava programovej štruktúry

	Situácia 
	Súčasná evidencia programovej štruktúry v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Terminológia použitá v ITMS2014+
opatrenie = prioritná os
podopatrenie = špecifický cieľ
oblasť/činnosť = typ aktivity
priorita = tematický cieľ
fokusová oblasť = investičná priorita

Názov programovej štruktúry sa v aplikácii nebude meniť (iba v reportoch).

Jednoznačné priradenie investičnej priority na úrovni špecifického cieľa bude naplnené primárnou fokusovou oblasťou. 

Priradenie sekundárnych fokusových oblastí bude na úrovni oblastí, pričom sa bude rozlišovať predominantná a doplnková fokusová oblasť. 
Na oblasti bude práve jedna predominantná fokusová oblasť a možnosť viacnásobného priradenia doplnkovej fokusovej oblasti. Priradenie doplnkovej fokusovej oblasti nebude povinné.

Kontroly na vyplnenie ukazovateľov a kategorizácie vo verzii OP budú pre PRV vypnuté.     

Evidencia výkonnostného rámca bude na úrovni priorít.         

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|X| Áno |_| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	[bookmark: Check26]|_| Integrácia    
	[bookmark: Check30]|X| Verejná časť
	[bookmark: Check31]|X| Neverejná časť
	[bookmark: Check32]|_| Report
	[bookmark: Check33]|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	[bookmark: Check34]|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	1.1 Úprava merateľných ukazovateľov

	Situácia 
	Súčasná evidencia merateľných ukazovateľov v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Číselník merateľných ukazovateľov bude rozšírený o nové typy, cieľový (T - target), Programovo špecifický výstupu (PSI), Kontextový (C) 
Merateľné ukazovatele PRV sa budú nastavovať nasledovne:
· Na operačnom programe PRV bude k dispozícii evidencia merateľných ukazovateľov.
· Každý ukazovateľ bude povinne priradený k fokusovej oblasti (investičnej priorite) , nepovinne – možné viacnásobné priradenie k podopatreniu (špecifický cieľ)
· Zadávať sa bude cieľová hodnota.
· Ukazovatele budú môcť mať definovaný typ výpočtu na úrovni priradenia k PRV (agregácia ukazovateľov buď priamo súčet alebo v podieli voči iným ukazovateľom)
· Bude vytvorený nový spôsob výpočtu meraných hodnôt ukazovateľvo zohľadňujúci špecifiká priradenia ukazovateľov PRV k PŠ.
· Každá vypočítaná hodnota bude mať k dispozícii aj zoznam entít (ŽoP, MS, Projektov z ktorých bola hodnota vypočítaná)

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|X| Áno |_| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné




	Požiadavka (*)
	2. Úprava stratégií

	Situácia 
	Súčasná evidencia stratégii v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek

	Požiadavka (*)

	· Stratégia bude DMS entita.
· Všetky MAS budú mať iba jednu štátnu pomoc, ktorá sa bude nastavovať na stratégii a doťahovať na výzvu.
· Hodnotiace, bodovacie, kvalitatívne a výberové (PPP) kritériá budú definované za podopatrenie na stratégii, odkiaľ sa následne dotiahnu na výzvu podľa k nej priradených podopatrení. Hodnotiace a výberové kritéria budú rozdelené na všeobecné (povinné pre všetky stratégie a výzvy) a špecifické pre jednotlivé stratégie. Bodovacie kritériá budú v aplikácií ako samostatná evidencia a na stratégie sa budú iba priraďovať.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné




	Požiadavka (*)
	2.1 Doplnenie nových údajov na stratégiu

	Situácia 
	Súčasná evidencia stratégii v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek

	Požiadavka (*)

	Stratégie budú doplnené o nové údaje:
· samosprávny kraj - multivýber - vypĺňa MAS
· okres - vypĺňa MAS
· obec (všetky obce v rámci MAS) - vypĺňa MAS
· kontaktná osoba (manažér MAS) - vypĺňa MAS
· celková suma za podopatrenie 19.2 (PRV) - vypĺňa PPA
· celková suma za stratégiu CLLD - vypĺňa PPA
· celková suma za podopatrenie 19.4 (PRV) - vypĺňa PPA
· primárne podopatrenie
· opatrenie PRV - vypĺňa MAS:
· názov opatrenia MAS
· kód opatrenia
· primárna fokusová oblasť – pre všetky MAS je rovnaká 6B
· sekundárna fokusová oblasť (predominatné a doplnkové) - vypĺňa MAS
· celková alokácia na opatrenie - vypĺňa MAS
· oprávnené činnosti - vypĺňa MAS
· oprávnení žiadatelia - vypĺňa MAS – nemyslí sa právna forma, ide o PP
· intenzita pomoci - vypĺňa MAS - % poskytnutia NFP, spolufinancovanie žiadateľa, pre každé podopatrenie zvlášť, maximálna miera NFP, ktorú môže žiadateľ dostať (EU+SR)
· oprávnené výdavky - vypĺňa MAS
· max. a min. výška na projekt - vypĺňa MAS
· ukazovatele - vypĺňa MAS
· kritériá pre výber projektov (ŽoNFP) - vypĺňa MAS

Stratégia bude definovať:
· všeobecné podmienky poskytnutia príspevku – rovnaké pre každú MAS, prednastavené
· výberové kritériá pre výber projektov – rôzne pre každú MAS s tým, že vychádzajú z prílohy PPA, kde sú definované, MAS stanovuje podľa toho, aké má činnosti + kritériá nad rámec
· hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritériá)
· pre každý stupeň (rozsah) kritéria jasný popis, kedy projekt získa konkrétny počet bodov
· stanovenie minimálnej prahovej hodnoty, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol oprávnený
· rozlišovacie kritériá
· ak MAS  definuje na svojej úrovni výberové kritériá pre výber projektov, ktorých aplikáciou sa určuje výsledné poradie ŽoNFP, rozlišovacie kritériá definuje a aplikuje MAS na úrovni výberových kritérií

Na stratégii sa bude definovať intenzita pomoci za podopatrenie a za veľkosť/typ podniku, prípadne ďalšie možnosti definované v číselníku.

Na stratégiu a výzvu bude doplnený údaj Spôsob financovania, ktorý bude pridaný ako nový číselník do ITMS2014+. Na stratégii a výzve môže byť vybraných aj viac hodnôt, pričom na ŽoNFP sa bude vyberať iba jedna z nich.


	bmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	2.2 Verzionovanie stratégie

	Situácia 
	Súčasná evidencia stratégii v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek

	Požiadavka (*)
	· Stratégie sa budú verzionovať.
· Typ verzionovania bude rovnaký ako na programovej štruktúre.


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	2.3 Editácia stratégie

	Situácia 
	Súčasná evidencia stratégii v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Zmenu stratégie bude možné vykonávať nasledovne:
· zmeny bez predchádzajúceho súhlasu PPA/RO pre PRV/RO pre IROP:
· zmeny sídla MAS (len v rámci pôsobnosti územia MAS), zmena štatutárneho zástupcu, zmena štatutárneho zástupcu, 
· zmeny subjektov v personálnej matici MAS.
· zmeny so súhlasom PPA/RO pre PRV/RO pre IROP:
· zmeny súvisiace s uplatnením dodatočnej výkonnostnej alokácie,
· zmeny súvisiace s odobratím základnej alokácie, 
· zmeny, ktoré vyplývajú z aktualizácie relevantnej riadiacej dokumentácie PRV SR 2014 – 2020 a IROP, legislatívy EÚ a SR. MAS je povinná takéto zmeny zapracovať do stratégie CLLD formou dodatku a oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom Oznámenia o zmene, 
· zmeny v plnení Všeobecných podmienok výberu MAS, 
· zmeny kritérií pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD, 
· zmeny stratégie CLLD v súvislosti s výsledkami strednodobého hodnotenia (napr. zmena alokácií pre jednotlivé opatrenia, opatrenia, oprávnené aktivity a pod.), 
· zmena pôsobnosti územia MAS (napr. vystúpenie/vstúpenie obce z/do MAS). V tomto prípade musia byť dodržané Všeobecné podmienky výberu MAS, 
· iné zmeny, ktorými nebudú ovplyvnené kritéria na výber MAS (napr.: zmeny týkajúce sa účtu MAS, zriadenie záložného práva a pod.).

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	2.4 Vytvorenie workflow stratégie

	Situácia 
	Súčasná evidencia stratégii v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek

	Požiadavka (*)

	· Stratégia bude workflow entita.
· Stratégia bude mať stavy: Pripravovaná/Rozpracovaná a Schválená (Na schválenie PPA). 
· MAS bude posielať stratégiu PPA na schválenie a PPA o tom dostane notifikáciu.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	3. Úprava výziev

	Situácia 
	Súčasná evidencia výziev v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Na výzve sa bude okrem primárnej fokusovej oblasti definovať aj sekundárna fokusová oblasť (predominatné a doplnkové), pričom ako primárna fokusová oblasť bude automaticky priradená fokusová oblasť 6B. 

Na výzve sa bude okrem primárnej fokusovej oblasti definovať aj sekundárna fokusová oblasť (predominatné a doplnkové), pričom ako primárna fokusová oblasť bude automaticky priradená fokusová oblasť 6B. 
Na výzvu budú doplnené nové údaje, ktoré sa budú predvypĺňať na základe stratégie:
· intenzita pomoci za podopatrenie - needitovateľné
· Spôsob financovania
· oprávnení žiadatelia - vypĺňa MAS – nemyslí sa právna forma, ide o PP
· Hodnotiace, bodovacie a výberové kritériá
· V rámci orgánu bude definovaná personálna matica. Hodnotiaca komisia na výzve sa bude vytvárať z personálnej matice a externistov.
· Na verejnej časti pre prihláseného aj neprihláseného používateľa bude možné vyhľadávať výzvy podľa orgánu a stratégie. Vyhľadávacie kritérium sa bude volať napr. Výzvy MAS.
· V rámci všetkých výziev bude možné na samostatnej záložke zadať preddefinované texty.
· Výzvy bude možné kopírovať.
· Z atribútu stratégia sa pri zadaní opatrenia vo výzve  pre MAS dotiahnu údaje. MAS si v rolovacom okne bude môcť vybrať  sekundárnu fokusovú oblasť, oprávnené činnosti, oprávnených žiadateľov, intenzitu pomoci, oprávnené výdavky, ukazovatele.
· Súčasťou výzvy budú aj preddefinované texty, ktoré MAS nemá oprávnenie meniť a texty ktoré MAS môže doplniť.
· Výzvu bude možné vytvoriť len z jednej stratégie.


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné




	Požiadavka (*)
	3.1 Úprava harmonogramu výziev

	Situácia 
	Súčasná evidencia výziev v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Pri vytváraní plánovanej výzvy CLLD sa určí stratégia. Po zadaní opatrenia sa MAS poskytnú podľa stratégie na výber oprávnení žiadatelia, fokusová oblasť, oprávnené územie.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	4. Vytvorenie personálnej matice – iterácia 1

	Situácia 
	Súčasná personálna matica v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Personálna matica sa bude nachádzať na orgáne MAS.
Personálna matica sa bude skladať z:
· Najvyšší orgán – všetci členovia MAS, skladá sa zo záujmových skupín: verejný, súkromný, občiansky, ani jedna zo záujmových skupín nemôže mať viac ako 49%, MAS vypracuje v ITMS v čase vyplnenia atribútu STRATÉGIA
· Výkonný orgán – všetci členovia musia byť členmi najvyššieho orgánu a nemôžu byť členmi Revíznej komisie a Monitorovacieho výboru, MAS vypracuje v ITMS v čase vyplnenia atribútu STRATÉGIA.
V rámci výkonného orgánu je rovnaké zastúpenie záujmových skupín ako v najvyššom orgáne.


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	4.1 Vytvorenie personálnej matice – iterácia 2

	Situácia 
	Súčasná personálna matica v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Personálna matica sa bude skladať z:
· Výberová komisia – pri každej výzve MAS vytvorí novú výberovú komisiu , ktorá má minimálne 3 členov, pričom nemôže obsahovať členov, ktorí majú podaný projekt na výzvu, ktorú hodnotí, okrem výberovej komisie sa hodnotenia ŽoNFP zúčastňujú aj hodnotitelia, ktorý sú buď členmi MAS alebo externisti, členom výberovej komisie ani hodnotiteľom nemôže byť štatutár subjektu, vždy nová výberová komisia pre každú výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať, pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodržiavať podmienku minimálne 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy
· Revízna komisia - všetci členovia musia byť členmi najvyššieho orgánu a nemôžu byť členmi Výkonného orgánu a Monitorovacieho výboru
· Monitorovací výbor - všetci členovia musia byť členmi najvyššieho orgánu a nemôžu byť členmi Revíznej komisie a Výkonného orgánu
· Štatutár subjektu

Každý člen MAS môže v rámci jednej MAS zastupovať len jednu záujmovú skupinu, ale môže byť členom aj v inej MAS, kde môže zastupovať inú záujmovú skupinu

Pre každého člena personálnej matice sa bude definovať, z akého sektora je a akú má váhu hlasu. Jedna osoba môže zastupovať iba jeden sektor, pričom kontrolovať sa to bude pomocou rodného čísla.

V personálnej matici sa majú zobrazovať percentá zastúpenia jednotlivých záujmových skupín.

Personálna matica bude verzionovaná samostatne, nie spolu so stratégiou. Typ verzionovania personálnej matice bude Aktualizácia. 

Výberová komisia a hodnotitelia budú verzionovaní pri každej výzve.


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	5. Úprava formuláru ŽoNFP a projektu

	Situácia 
	Súčasná evidencia ŽoNFP a projektu v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Formulár ŽoNFP a projekt bude doplnený o nové polia: 
· Sekcia 1. Identifikácia žiadateľa bude doplnená o: 
· polia 
· Dátum narodenia
· Typ účtovníctva
· Pohlavie
· Vek
· Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok pred podaním ŽoNFP
· Hlavný identifikátor (typ)
· Štát
· NACE
· Výrobné zameranie podniku
· Veľkosť farmy/poľ. podniku (ha)
· Kategória podniku
·  zoznamy
· Ukazovatele
· Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci, akcionári žiadateľa)
· Sekcia 5. Identifikácia projektu bude doplnená o polia:
· Zameranie projektu (rozdelené na predominantnú a doplnkové sekundárne oblasti)
· Plánované aktivity realizované týmto projektom
· Sídlo podniku podľa typu oblasti ANC (LFA)

· Na ŽoNFP bude doplnená sekcia 8. Poskytnutá pomoc z EÚ zdrojov alebo národných, ktorá bude obsahovať zoznam a textové pole Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci.

· Špecifické údaje o projekte budú riešené špecifickými poliami.

· Na parcelné číslo sa bude používať poznámka na mieste realizácie projektu.

· Všetky existujúce formuláre ŽoNFP pre jednotlivé oblasti budú spojené do jedného formulára v ITMS2014+. V jednotlivých poliach žiadosti budú na výber ponúkané len hodnoty patriace k oblastiam, ktorým sa žiadosť hlási.

· Polia Adresa prevádzky a prechodný pobyt budú v ITMS2014+ reprezentované organizačnými zložkami zodpovednými za realizáciu projektu.

· Sekcie 14. Splnenie všeobecných podmienok pre poskytnutie príspevku a 15. 

· Splnenie výberových kritérií pre výber projektov budú reprezentované PPP.

· Kód ŽoNFP a projektu sa nebude meniť, v zostavách bude vedľa kódu stĺpec s číslom MAS.

· Do zložitých filtrov v zoznamoch bude doplnené kritérium MAS.

· Na ŽoNFP/projekte sa na základe vybranej programovej štruktúry zobrazí predominantná sekundárna fokusová oblasť a doplnkové sekundárne fokusové oblasti. Na základe nej sa na ŽoNFP/projekt priradia merateľné ukazovatele.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné




	Požiadavka (*)
	5.1 Úprava intenzít a rozpočtu na ŽoNFP a projekte – iterácia 1

	Situácia 
	Súčasná evidencia ŽoNFP a projektu v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	· Pre každý riadok rozpočtu na všetkých ŽoNFP bude možné zadať percento spolufinancovania. Percento spolufinancovania subjektu zo zdrojov EÚ a ŠR sa bude prepočítavať z percent zadaných na riadkoch rozpočtu. 
Pri zmene percenta spolufinancovania subjektu zo zdrojov EÚ a ŠR sa prepíše percento spolufinancovania na všetkých riadkoch rozpočtu za daný subjekt na zadané percento.
Úprava sa bude týkať:
· rozpočtu ŽoNFP na verejnej časti
· žiadaného rozpočtu ŽoNFP na neverejnej časti
· schváleného rozpočtu ŽoNFP na neverejnej časti

· Intenzity budú mať vždy prioritnú os 19. Výber intenzít na rozpočte sa nebude riadiť podľa prioritnej osi intenzity.
Úprava sa bude týkať:
· žiadaného rozpočtu ŽoNFP na neverejnej časti
· schváleného rozpočtu ŽoNFP na neverejnej časti
· žiadaných intenzít ŽoNFP na neverejnej časti
· schválených intenzít ŽoNFP na neverejnej časti
· rozpočtu vo vytvorení projektu na neverejnej časti
· rozpočtu v detaile projektu na neverejnej časti
· intenzít vo vytvorení projektu na neverejnej časti
· intenzít v detaile projektu na neverejnej časti.


	Obmedzenia (*)
	Na rozpočte sa nebude kontrolovať, či sumy za skupiny výdavkov nepresiahnu stanovené percento z celkovej sumy rozpočtu. 

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	5.2 Úprava rozpočtu na ŽoNFP a projekte – iterácia 2

	Situácia 
	Súčasná evidencia ŽoNFP a projektu v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	· Na rozpočet ŽoNFP a projektu budú pod skupiny výdavkov pridané podpoložky.
· Na rozpočet budú doplnené pre podpoložky nové stĺpce:
· počet jednotiek
· merná jednotka
· jednotková cena
· Na položky rozpočtu budú pridané kontroly.
· Úprava sa bude týkať:
· rozpočtu ŽoNFP na verejnej časti
· žiadaného rozpočtu na ŽoNFP na neverejnej časti
· schváleného rozpočtu na ŽoNFP na neverejnej časti
· rozpočtu vo vytvorení projektu na neverejnej časti
· rozpočtu v detaile projektu na neverejnej časti


	Obmedzenia (*)
	Na rozpočte sa nebude kontrolovať, či sumy za skupiny výdavkov nepresiahnu stanovené percento z celkovej sumy rozpočtu. 

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	5.3 Úprava PPP na ŽoNFP

	Situácia 
	Súčasná evidencia ŽoNFP v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	V zozname PPP má na úroveň PPP pribudnúť možnosť výberu z hodnôt Splnená/Netýka sa.
Na neverejnej časti budú do zoznamu PPP na všetkých ŽoNFP doplnené editovateľné stĺpce: Skontrolovaná MAS a Skontrolovaná PPA (je navrhovaný všeobecnejší názov pre stĺpce Skontrolovaná L1 a L2).
Stĺpec PPP splnené sa na všetkých ŽoNFP premenuje na PPP/príloha splnená a zároveň sa rozšíri aj na 2. úroveň.
Do detailu PPP bude pridané pole Poznámka.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	6. Práca s Excelom v ITMS2014+

	Situácia 
	Súčasná práca s rozpočtami v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	· Rozpočet žiadosti a projektu bude možné importovať z Excelu v stanovenom formáte.
· Rozpočet bude možné importovať len pod konkrétnu aktivitu. Pri importe nových údajov pre aktivitu, sa pôvodne nahraté údaje vždy vymažú a nahradia novými.


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	7. Zmena vizibility z výzvy na vizibilitu na stratégiu

	Situácia 
	Súčasná práca s vizibilitami v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Vizibilita MAS na výzvu bude zmenená na vizibilitu na kombináciu stratégie a programovej štruktúry.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	8. Úprava priradenia PPP k programovej štruktúre

	Situácia 
	Súčasná práca s PPP v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	PPP sa teraz priraďuje na operačný program. Toto priradenie by malo byť rozšírené až na úroveň prioritných osí, resp. konkrétneho cieľa.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	9. Úprava špecifických polí

	Situácia 
	Súčasná práca so špecifickými poliami v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Skupina špecifických polí bude napojená na podopatrenie.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	9.1 Pridanie špecifických polí na stratégiu

	Situácia 
	Súčasná práca so špecifickými poliami v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Skupina špecifických polí pre ŽoNFP a projekty bude pridaná na stratégiu za podopatrenie a bude sa kopírovať na výzvu.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	10. Úprava subjektov

	Situácia 
	Súčasná práca so subjektami v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	· Na subjektoch sa nebude kontrolovať jedinečnosť IČO, ale jedinečnosť kombinácie IČO a právna forma. 
· Na právnej forme sa bude držať informácia, či je možné zadať subjekt s rovnakým IČO ale inou právnou formou.
· Subjekt bude rozšírení o tieto polia:
· Výrobné zameranie podniku
· Veľkosť farmy/poľ. podniku (ha)
· Kategória podniku
· Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci, akcionári žiadateľa)
· Sídlo podniku podľa typu oblasti ANC (LFA)


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	11. Hodnotiaci modul

	Situácia 
	Súčasná práca s hodnotiacim modulom v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	· Hodnotenie bude zadávané na neverejnej časti.
· Budú existovať 4 možnosti zadávania hodnotení ŽoNFP: plný počet bodov, priemer na základe rozpočtu, škála (1, 3, 5) alebo hodnotenie zadávané hodnotiteľom.
· Ak MAS zadala zle body za niektoré z kritérií, PPA bude mať nasledovné možnosti:
1. ak oprava bodov zo strany PPA neovplyvní schválenie, resp. neschválenie žiadosti, PPA má právomoc body meniť.
2. ak  oprava bodov zo strany PPA ovplyvní schválenie, resp. neschválenie žiadosti, PPA žiadosť vráti naspať na MAS


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	11.1 Vytvorenie číselníka kritérií

	Situácia 
	Súčasná práca s hodnotiacim modulom v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	· Všeobecné kritériá – pre všetky podopatrenia
· Výberové kritériá – pre každé podopatrenie iné, každá MAS iné
· Bodovacie kritériá – pre každé podopatrenie iné, každá MAS iné
                                 – budú sa priraďovať na stratégii
· Kvalitatívne hodnotenie – hodnotenie projektu realizácie, ktorý bude samostatnou prílohou, kde žiadateľ popisuje projekt
· Rozlišovacie kritériá – predstavuje logiku medzi bodovacími kritériami, ak bude rovnaký počet bodov, z bodovacích kritérií bude určené kritérium (2 - 3), ktoré bude dôležitejšie, ktorá ŽoNFP bude mať najviac bodov za to kritérium, tá bude vyššie v poradí

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	11.2 Hodnotenie ŽoNFP

	Situácia 
	Súčasná práca s hodnotiacim modulom v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	· V Hodnotiacom module za jednotlivé hodnotiace a výberové kritéria zadá body MAS po vyhodnotení ŽoNFP a PPA taktiež vyhodnotí ŽoNFP a zadá body. Následne kontroluje body zadané MAS.
· Žiadateľ sa nebude sám hodnotiť na ŽoNFP.
· Po ukončení hodnotenia sa má výsledné hodnotenie zobraziť žiadateľovi na ŽoNFP.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie
(*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	12. Úprava zadávania výdavkov na ŽoP

	Situácia 
	Súčasná práca so ŽoP v ITMS2014+ je nevyhovujúca. Je potrebné ju upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	· Do deklarovaného výdavku do sekcie Suma žiadaná na preplatenie budú pridané nové polia:
· počet jednotiek
· merná jednotka
· jednotková cena


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	13. Úprava čestného vyhlásenia na ŽoNFP, ŽoP a monitorovacej správe

	Situácia 
	Súčasné čestné vyhlásenie na ŽoNFP, ŽoP a monitorovacej správe v ITMS2014+ je nevyhovujúce. Je potrebné ho upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Čestné vyhlásenie na ŽoNFP, ŽoP a monitorovacej správe sa pre PRV bude zobrazovať iné.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné




	Požiadavka (*)
	14. Projektové monitorovanie – úprava monitorovacej správy

	Situácia 
	Súčasné projektové monitorovanie v ITMS2014+ je nevyhovujúce. Je potrebné ho upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Možnosť modifikovať/dopĺňať číselníky pre dáta v projekte z hľadiska monitoringu
Do sekcie 1. Základné údaje o projekte budú pridané nové polia:
•	Kategória podniku
•	Zameranie podniku
•	Výrobné zameranie podniku
•	Plánované aktivity realizované týmto projektom
•	podsekcia Poskytnutá pomoc z EÚ zdrojov a národných s poliami:
o	Poskytovateľ pomoci
o	Názov pomoci
o	Rok
o	Suma (tis. EUR)

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	14.1 Projektové monitorovanie – pridanie špecifických polí

	Situácia 
	Súčasné projektové monitorovanie v ITMS2014+ je nevyhovujúce. Je potrebné ho upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Na monitorovaciu správu budú pridané špecifické polia.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	14.2 Projektové monitorovanie – vytvorenie „X-tabuľky“

	Situácia 
	Súčasné projektové monitorovanie v ITMS2014+ je nevyhovujúce. Je potrebné ho upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	„X-tabuľka“ bude vypracovávaná na strane ITMS2014+ a následne bude zasielaná spolu so ŽoP do AGIS MFR.


	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	15. Monitorovanie stratégie

	Situácia 
	Súčasné monitorovanie stratégie v ITMS2014+ je nevyhovujúce. Je potrebné ho upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Bude vytvorená monitorovacia správa za stratégiu podľa dokumentu monitorovacia správa o činnosti MAS.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	16. Programové monitorovanie

	Situácia 
	Súčasné programové monitorovanie v ITMS2014+ je nevyhovujúce. Je potrebné ho upraviť podľa požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Je potrebne dopracovať výstupy a reporty, ktoré sú prílohou tejto požiadavky. 

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné

	Prílohy/Odkaz na systém riadenia 
	[image: ][image: ][image: ][image: ]



	Požiadavka (*)
	17. Vytvorenie a úprava reportov

	Situácia 
	Súčasné reporty v ITMS2014+ bude potrebné upraviť, resp. doplniť v zmysle požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	· Pre záverečnú správu hodnotenia výzvy bude použitý existujúci report Záverečná správa z výzvy. Do všetkých záverečných správ hodnotenia výzvy budú doplnené body, budú rozšírené prílohy k reportu o 13 príloh, budú upravené popisy 5 polí a pribudnú 2 nové polia:
· Fokusová oblasť do Hlavičky
· Termín výkonu výberu ŽoNFP do časti Súhrnné informácie z výberu ŽoNFP.
· Pre ŽoNFP má pribudnúť nový report Výzva na doplnenie.
· Bude vytvorený nový report pre ŽoNFP alebo upravený existujúci report.
· Report Predmet podpory NFP bude upravený.
· V reportoch bude programová štruktúra upravená podľa terminológie CLLD.
· Pre ŽoNFP bude vytvorený nový report Hodnotiaci hárok.
· Pre monitorovaciu správu má pribudnúť nový report, ktorý bude spojením zostáv pre monitorovanie z PPA. Súčasťou reportu monitorovacej správy budú špecifické polia. 
· Exporty pre monitorovaciu správu:
· Možnosť exportovať dáta zo „Špecifického poľa“ formuláru ŽoNFP.
· Možnosť exportovania dát na úrovni projektu, opatrenia, priorít, FO a pod.)
· Pre kontrolu žiadosti o platbu a kontrolu projektu bude vytvorený nový report.
· Bude vytvorený nový report pre monitorovaciu správu stratégie.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné



	Požiadavka (*)
	18. Úprava existujúcich OLAP kociek

	Situácia 
	Súčasné OLAP kocky v ITMS2014+ bude potrebné upraviť, resp. doplniť v zmysle požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Do OLAP kociek budú pridané nové atribúty, napr. stratégia atď.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie (*)
	|_| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné




	Požiadavka (*)
	19. Aktualizácia príručky

	Situácia 
	Súčasné príručky v ITMS2014+ bude potrebné upraviť, resp. doplniť v zmysle požiadaviek.

	Požiadavka (*)
	Príručky budú aktualizované na základe zmien popísaných v katalógu požiadaviek.

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	|_| Áno |X| Nie 

	Časť aplikácie
(*)
	|_| Integrácia    
	|X| Verejná časť
	|X| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné




	Požiadavka (*)
	20. Integračné rozhrania

	Situácia 
	Súčasné integrácie ITMS2014+ bude potrebné upraviť, resp. doplniť v zmysle požiadaviek.

	Požiadavka (*)

	Obrázok nižšie zobrazuje navrhované integračné rozhrania medzi systémami ITMS2014+ a CLLD. Predmetom integrácie sú evidencie Subjekt, Projekt, Žiadosť o platbu a Nezrovnalosť.
Pre evidencie Subjekt, Projekt a Žiadosť o platbu, mimo úhrady Žiadosti o platbu, ktorá vzniká v systémoch CLLD, je master registrom ITMS2014+. Tieto evidencie vznikajú a sú ďalej spravované v systéme ITMS2014+. Systémy CLLD sú o vzniku a následných zmenách v evidenciách informované prostredníctvom integračných rozhraní. Predmetom integrácie sú tak rozhrania vytvorenia Subjektu, zmeny Subjektu, výmazu Subjektu, zneplatnenia Subjektu, splatnenia Subjektu, vytvorenia Projektu, zmeny Projektu, výmazu Projektu, zneplatnenia Projektu, splatnenia Projektu, vytvorenia Žiadosti o platbu, zneplatnenia Žiadosti o platbu a úhrady Žiadosti o platbu. Všetky rozhrania sú realizované ako technicky synchrónne avšak doménovo asynchrónne, teda ku každému integračnému rozhraniu, resp. operácii, existuje aj operácia jej potvrdenia, resp. zamietnutia.
Pre evidenciu Nezrovnalosť je master registrom CLLD. Evidencia Nezrovnalosti je vzniká a je ďalej spravovaná v systémoch CLLD. Rozhranie je opäť realizované ako technicky synchrónne a doménovo asynchrónne.
AGIS PRV pre potreby kontroly žiadostí o NFP získava údaje o účtovných dokladoch a ich deklarovaniu v žiadostiach o platbu v ITMS2014+. Údaje sú poskytované na základe jedného z identifikátorov Subjektu.
Rovnako sú získavané aj informácie o projektoch Subjektu v ITMS2014+. Tieto dáta budú poskytované cez API rozhranie OpenData (v súčasnosti sú už tieto informácie v tomto rozhraní sprístupnené).

	Obmedzenia (*)
	Nie sú známe

	Časť aplikácie (*)
	|X| Integrácia    
	|_| Verejná časť
	|_| Neverejná časť
	|_| Report
	|_| OLAP

	
	|_| Mobilná aplikácia
	|_| Inicializácia údajov

	
	|_| Iné

	Prílohy/Odkaz na systém riadenia 
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Harmonogram
	Číslo 
	Názov rámcovej požiadavky 
	Termín dodania Záväzného zadania od účinnosti zmluvy
	Termín dodania Diela od účinnosti zmluvy

	1.
	Úprava programovej štruktúry
	do 2 týždňov 
	do 1 mesiaca 

	1.1
	Úprava merateľných ukazovateľov
	do 2 týždňov
	do 1 mesiaca

	2.
	Úprava stratégií
	do 2 týždňov
	do 1 mesiaca

	2.1
	Doplnenie nových údajov na stratégiu
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	2.2
	Verzionovanie stratégie
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	2.3
	Editácia stratégie
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	2.4
	Vytvorenie workflow stratégie
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	3.
	Úprava výziev
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	3.1
	Úprava harmonogramu výziev
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	4.
	Vytvorenie personálnej matice – iterácia 1
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	4.1
	Vytvorenie personálnej matice – iterácia 2
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	5.
	Úprava formuláru ŽoNFP a projektu
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	5.1
	Úprava intenzít rozpočtu na ŽoNFP a projekte – iterácia 1
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	5.2
	Úprava rozpočtu na ŽoNFP a projekte – iterácia 2
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	5.3
	Úprava PPP na ŽoNFP
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	6.
	Práca s Excelom v ITMS2014+
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	7.
	Zmena vizibility z výzvy na vizibilitu na stratégiu
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	8.
	Úprava priradenia PPP k programovej štruktúre
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	9.
	Úprava špecifických polí
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	9.1
	Pridanie špecifických polí na stratégiu
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	10.
	Úprava subjektov
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	11.
	Hodnotiaci modul
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	11.1
	Vytvorenie číselníka kritérií
	do 2 týždňov
	do 1 mesiaca

	11.2
	Hodnotenie ŽoNFP
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	12.
	Úprava zadávania výdavkov na ŽoP
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	13.
	Úprava čestného vyhlásenia na ŽoNFP, ŽoP a monitorovacej správe
	do 1 mesiaca
	do 3 mesiacov

	14.
	Projektové monitorovanie – úprava monitorovacej správy
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	14.1
	Projektové monitorovanie – pridanie špecifických polí
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	14.2
	Projektové monitorovanie – vytvorenie „X-tabuľky“
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	15.
	Monitorovanie stratégie
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	16.
	Programové monitorovanie
	do 3 mesiacov
	do 6 mesiacov

	17.
	Vytvorenie a úprava reportov
	priebežne až po 6 mesiacov
	priebežne až po 6 mesiacov

	18.
	Úprava existujúcich OLAP kociek
	priebežne až po 6 mesiacov
	priebežne až po 6 mesiacov

	19.
	Aktualizácia príručky
	priebežne až po 6 mesiacov
	priebežne až po 6 mesiacov

	20.
	Integračné rozhrania
	priebežne až po 6 mesiacov
	priebežne až po 6 mesiacov



[bookmark: _Ref496276718]
[bookmark: priloha4]Zloženie projektových tímov


Projektový tím Zhotoviteľa:
	Meno
	Telefón
	Mobil
	E-mail

	
	
	
	

	
	
	
	



Projektový tím Objednávateľa:
	Meno
	Telefón
	Mobil
	E-mail
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Vzor návrhu na zmenu

	Požiadavka na zmenu
	Číslo požiadavky:
	

	Predmet zmeny

	Projekt / Zmluva:
	

	Objednávateľ:
	

	Produkt a jeho verzia:
	

	Meno žiadateľa zmeny
	Pracovisko
	Dátum
	Telefón
	Email

	
	
	
	
	

	Popis požadovanej zmeny:

	

	Krátky popis zmeny:

	

	Prílohy k požiadavke:

	



	Stanovisko Poskytovateľa:

	Vplyv na náklady
	Vplyv na termíny

	 
	

	Kategória výkonov
	Výkony (ČH)
	Cena
	

	
	
	(bez DPH)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	

	Spolu výkony (ČH):
	
	

	Cena bez DPH: 
	
	

	Cena s DPH : 
	
	





.................................................................     .................................................................                                           
       Podpis projektového 		      Podpis a pečiatka objednávateľa                             
     manažéra Zhotoviteľa 
[bookmark: _Ref496278491]
Cena
Dielo
	Číslo 
	Názov požiadavky 
	Cena v 
EUR bez DPH
	Cena v 
EUR s DPH

	1.
	Úprava programovej štruktúry
	
	

	1.1
	Úprava merateľných ukazovateľov
	
	

	2.
	Úprava stratégií
	
	

	2.1
	Doplnenie nových údajov na stratégiu
	
	

	2.2
	Verzionovanie stratégie
	
	

	2.3
	Editácia stratégie
	
	

	2.4
	Vytvorenie workflow stratégie
	
	

	3.
	Úprava výziev
	
	

	3.1
	Úprava harmonogramu výziev
	
	

	4.
	Vytvorenie personálnej matice – iterácia 1
	
	

	4.1
	Vytvorenie personálnej matice – iterácia 2
	
	

	5.
	Úprava formuláru ŽoNFP a projektu
	
	

	5.1
	Úprava intenzít rozpočtu na ŽoNFP a projekte – iterácia 1
	
	

	5.2
	Úprava rozpočtu na ŽoNFP a projekte – iterácia 2
	
	

	5.3
	Úprava PPP na ŽoNFP
	
	

	6.
	Práca s Excelom v ITMS2014+
	
	

	7.
	Zmena vizibility z výzvy na vizibilitu na stratégiu
	
	

	8.
	Úprava priradenia PPP k programovej štruktúre
	
	

	9.
	Úprava špecifických polí
	
	

	9.1
	Pridanie špecifických polí na stratégiu
	
	

	10.
	Úprava subjektov
	
	

	11.
	Hodnotiaci modul
	
	

	11.1
	Vytvorenie číselníka kritérií
	
	

	11.2
	Hodnotenie ŽoNFP
	
	

	12.
	Úprava zadávania výdavkov na ŽoP
	
	

	13.
	Úprava čestného vyhlásenia na ŽoNFP, ŽoP a monitorovacej správe
	
	

	14.
	Projektové monitorovanie – úprava monitorovacej správy
	
	

	14.1
	Projektové monitorovanie – pridanie špecifických polí
	
	

	14.2
	Projektové monitorovanie – vytvorenie „X-tabuľky“
	
	

	15.
	Monitorovanie stratégie
	
	

	16.
	Programové monitorovanie
	
	

	17.
	Vytvorenie a úprava reportov
	
	

	18.
	Úprava existujúcich OLAP kociek
	
	

	19.
	Aktualizácia príručky
	
	

	20.
	Integračné rozhrania
	
	

	SPOLU
	
	




Zmenové konanie
	Číslo 
	Názov požiadavky 
	Počet človekodní
	Jednotková sadzba za človekodeň v 
EUR bez DPH
	Cena v 
EUR bez DPH
	Cena v 
EUR s DPH

	1.
	Projektový manažér
	20
	
	
	

	2.
	Architekt riešenia
	25
	
	
	

	3.
	Analytik
	75
	
	
	

	4.
	Programátor
	75
	
	
	

	5.
	Tester
	75
	
	
	

	SPOLU
	270
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Podmienky záruk a záručného servisu

Základná doba je doba stanovená pre vykonávanie záručných zásahov ako doba od 8:00 do 17:00 hodiny, od pondelka do piatku, s výnimkou štátom uznaných sviatkov SR. 
Reakčná doba je čas od momentu zaevidovania problému Objednávateľom po začatie odstraňovania problému zo strany Zhotoviteľa, t.j. po prebratie problému zodpovedným zamestnancom Zhotoviteľa.
Doba na vyriešenie problému je čas od momentu začatia odstraňovania problému zo strany Zhotoviteľa do momentu jeho vyriešenia. Vyriešením problému sa rozumie vyriešenie na úrovni Zhotoviteľa, t.j. oprava problému je vykonaná v rámci vývojového a testovacieho prostredia Zhotoviteľa a zo strany Zhotoviteľa je nachystaný servisný balíček. O nasadení servisného balíčka na testovacie a produkčné prostredie rozhoduje Objednávateľ v kooridnácii s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Do doby na vyriešenie problému sa nezapočítava čas zdržania nespôsobený Poskytovateľom a čas následného riešenia príčiny problému.
Kritický problém (A) - Funkčnosť IS je degradovaná s dopadom na možnosť poskytovania služieb s absolútnym (majoritným) dopadom na používateľov systému ITMS2014+. IS je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa nepoužiteľný. Jedná sa o zásadné vady funkcionality ITMS2014+, ktoré znemožňujú spracovanie údajov a ich zobrazovanie koncovým používateľom, vrátane problémov spojených s bezpečnosťou a poškodením dát, nesprávnych výsledkov alebo chyby spôsobujúce, že je potrebné IS znovu zaviesť (reštartovať), pričom chybnú funkcionalitu ITMS2014+ zároveň nie je možné realizovať náhradným postupom. Za Kritický problém sa považuje najmä
· výpadok fungovania SW komponentu, čo znemožňuje jeho použitie ako celku alebo jeho podstatnej časti,
· problém, ktorý sa globálne prejavuje voči nezastupiteľnej skupine používateľov ITMS2014+  alebo
· problém, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter alebo SW komponent je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa z iných dôvodov nepoužiteľný.
Vážny problém (B) - Funkčnosť IS je degradovaná s minoritným dopadom na možnosť poskytovania služieb používateľom ITMS2014+. IS je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa použiteľný s citeľným dopadom na kvalitu služieb. Važný problém sa prejavuje výpadkom fungovania Modulov a Funkcií, čo závažným spôsobom obmedzuje ich použitie, pričom neobmedzuje použitie SW komponentu ako celku alebo jeho podstatných častí. Ako Závažný problém je charakterizovaný problém, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter, avšak SW komponent je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa použiteľný s citeľným dopadom na kvalitu zhotovenia SW komponentu, alebo dostupnosť jeho funkcionalít alebo užívateľský komfort. Jedná sa aj o vady, ktoré by patrili pod Kritický problém, ale ku ktorým je možné nájsť náhradný postup (workaround), ako vadu obísť alebo zabrániť jej pôsobeniu. Tento náhradný postup musí byť pre Objednávateľa primerane realizovateľný.
Nekritický problém (C) - Funkčnosť IS je degradovaná s dopadom iba na kvalitu poskytovania služieb ITMS2014+ používateľom. IS je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa použiteľný s minimálnym dopadom na kvalitu služieb. Jedná sa o vady,   ktoré nespÍňajú znaky Kritického problému ani Závažného problému. Ide najmä o vady, ktoré nebránia produktívnemu používaniu ITMS2014+ alebo zapríčiňujú miernu nepohodlnosť pri práci s ITMS2014+, ktorý je však funkčný.


Zhotoviteľ sa zaväzuje pri riešení záručných problémov dodržiavať nasledovné SLA lehoty:

1. Reakčné lehoty na riešenie problému:
	Klasifikácia
	Lehota

	Kategória A 
	4 hodiny

	Kategória B 
	8 hodiny

	Kategória C 
	16 hodín




2. Lehoty na vyriešenie problému:
	Klasifikácia 
	Lehota

	Kategória A 
	3 pracovné dni

	Kategória B 
	5 pracovných dní

	Kategória C 
	15 pracovných dní




Pre účely vylúčenia pochybností platí, že vyriešením problému sa rozumie aj zníženie úrovne problému (z kategórie A na B alebo z B na C).


ZMLUVA O UDELENÍ SUBLICENCIE 
k počítačovému programu 
ITMS2014+ 
uzavretá v súlade s § 72 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 
Z. z. (ďalej len „Autorský zákon“) a v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)   
(ďalej len „Zmluva“)

Číslo zmluvy MPRV SR: 12/2018-611/MPRV  SR
Číslo zmluvy PPA: 5/2018/110
 
Článok I
Zmluvné strany
0. 
Poskytovateľ sublicencie:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo:				Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Štatutárny zástupca:		Ing. Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka
Bankové spojenie		Štátna pokladnica Bratislava		 
IBAN :                          		SK47 8180 0000 0070 0008 1156
IČO				00156621
DIČ                                    		2021291382
(ďalej ako „MPRV SR“)
0. 
Nadobúdateľ sublicencie:	Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo:				Hraničná 12, 815 26 Bratislava I	
Štatutárny zástupca:		Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ
Bankové spojenie:		Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:				SK41 8180 0000 0070 0046 9943
IČO:				30 794 323
DIČ:				2021196210
(ďalej ako „PPA“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Článok II
Úvodné ustanovenia

2.1. MPRV SR nadobudlo od Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), Zmluvou o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+, č. ÚPPVII: 236/2017, č. 415/2017-611/MPRV SR, (ďalej len „Zmluva ÚPPVII“), ktorej kópia je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy, nevýhradnú, a na územie Slovenskej republiky obmedzenú sublicenciu k aplikačnému programovému vybaveniu informačného systému – IT monitorovací systém pre európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „ITMS2014+), ktorej zodpovedá právo MPRV SR na používanie a rozvoj ITMS2014+ pre potreby prevádzky, resp. výkonu činností patriacich do činnosti implementácie Programu rozvoja vidieka SR 
2014 - 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 - 2020“), za časť opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „opatrenie 19“), v rámci rezortnej pôsobnosti MPRV SR, ako aj právo následne užívať ITMS2014+ ako celok pre potreby prevádzky.
2.2. ITMS2014+ je informačný systém spravovaný ÚPPVII v zmysle § 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o EŠIF“). ITMS2014+ bol vytvorený v zmysle Zmluvy o úprave existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre programové obdobie 
2014 - 2020 č. 1115/2013 zo dňa 28. 6. 2013, ďalej v zmysle Zmluvy o aktualizácií existujúcich funkcionalít a rozširovaní nových funkcionalít ITMS2014+ č. 759/2015 zo dňa 15. 5. 2015 a Zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016 zo dňa 27. 5. 2016.
2.3. ITMS2014+ obsahuje informácie potrebné pre implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov v Slovenskej republike, definované v § 49 zákona o EŠIF. Komplexné definovanie ITMS2014+ je obsiahnuté v projektovej dokumentácií.
2.4. PPA má záujem používať a realizovať rozvoj ITMS2014+ v rozsahu poskytovanom MPRV SR touto Zmluvou pre PRV SR 2014 - 2020, konkrétne pre opatrenie 19, ktoré sa implementuje prostredníctvom miestnych akčných skupín (ďalej len „MAS“), v rámci svojej pôsobnosti ako rozpočtovej organizácie MPRV SR, resp. ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona 
o EŠIF. 
2.5. MPRV SR, pre potreby implementácie opatrenia 19 pre MAS, má záujem umožniť PPA používanie ITMS2014+, ako aj realizáciu rozvoja ITMS2014+, a to za podmienok a v rozsahu stanovených touto Zmluvou. 
2.6. MPRV SR je oprávnené poskytnúť sublicenciu k ITMS2014+ svojim priamo riadeným organizáciám vrátane PPA, na základe súhlasu ÚPPVII udeleného v čl. V ods. 2 Zmluvy ÚPPVII.

Článok III
Predmet Zmluvy

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné udelenie sublicencie zo strany MPRV SR, na používanie a  rozvoj ITMS2014+, vrátane jeho následných úprav, v prospech PPA.
3.2. Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok  PPA zabezpečiť vytvorenie funkcionalít v rámci ITMS2014+ nevyhnutných pre implementáciu PRV SR 2014-2020, v rámci opatrenia 19.
Článok IV
Sublicencia k ITMS2014+ a jej rozsah

4.1. MPRV SR touto Zmluvou udeľuje nevýhradnú, na územie Slovenskej republiky obmedzenú sublicenciu k ITMS2014+ podľa článku III tejto Zmluvy, ktorému zodpovedá právo PPA používať, upravovať a rozvíjať ITMS2014+ pre potreby prevádzky, resp. výkonu činností patriacichdo činnosti implementácie PRV SR 2014-2020 za časť opatrenia 19, v rozsahu pôsobnosti PPA ako rozpočtovej organizácií MPRV SR ako poskytovateľa NFP, ako aj právo následne používať ITMS2014+ ako celok pre potreby prevádzky.
4.2. Na účely čl. II bod 1 tejto Zmluvy, bude PPA umožnený vzdialený prístup k ITMS2014+, 
t. j. ITMS2014+, ani akákoľvek jeho časť, nebudú inštalované na zariadeniach PPA, alebo v priestoroch PPA. PPA berie na vedomie, že ITMS2014+ vrátane všetkých jeho súčastí, 
sú inštalované v DataCentre, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, IČO: 00 151 564, ktorá 
je samostatnou rozpočtovou organizáciou, a ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 
4.3. Sublicencia podľa tejto Zmluvy sa udeľuje odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, do uplynutia trvania nevýhradnej, na územie Slovenskej republiky obmedzenej sublicencie MPRV SR k ITMS2014+, poskytnutej zo strany ÚPPVII na základe Zmluvy ÚPPVII.
4.4. Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom udelení sublicencie v zmysle § 65 ods. 1 Autorského zákona.
4.5. PPA sa zaväzuje poskytnúť MPRV SR sublicenciu k tým častiam súčasného ITMS2014+, ktoré budú zmenené a/alebo doplnené, a ktoré budú vykonané dodávateľom na základe osobitnej zmluvy s PPA uzavretej podľa čl. VI, bodu 6.5 tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti, ak nedôjde k jej splneniu ani na základe predchádzajúcej písomnej výzvy v primeranej dodatočnej lehote v nej uvedenej, MPRV SR je oprávnené od Zmluvy odstúpiť v zmysle článku VII tejto Zmluvy.

Článok V
Záruka a prevádzka ITMS2014+ a ďalšie dojednania

5.1. MPRV SR neposkytuje záruku za bezvadnosť a dostupnosť tých častí ITMS2014+, ktoré budú zmenené a/alebo doplnené na žiadosť PPA. 
5.2. PPA sa zaväzuje zabezpečiť, pre zmenené a/alebo doplnené časti ITMS2014+, IT podporu zahŕňajúcu odstránenie vád, ako aj riešenie ďalších požiadaviek pre potreby prevádzky, resp. výkonu činností patriacich do činnosti implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (ďalej len „PRV SR 2014 - 2020“), za časť opatrenia 19 .
5.3. PPA je povinná, v prípade identifikácie vád tých častí ITMS2014+, ktoré boli zmenené a/alebo doplnené na jej žiadosť, bezodkladne vady nahlásiť v zmysle politiky hlásenia vád, ktorá je určená projektovou dokumentáciou.
5.4. MPRV SR nezodpovedá za žiadne dohody, vyhlásenia ani postupy PPA súvisiace 
s implementáciou PRV SR 2014 - 2020, za časť opatrenia 19 v rámci ITMS2014+, ktoré 
sa uskutočnia v rámci osobitných zmluvných vzťahov medzi PPA a treťou osobou. 
5.5. MPRV SR sa zaväzuje, v súlade so Zmluvou ÚPPVII (najmä čl. IV a V),  poskytnúť  na základe prísomnej žiadosti PPA takú súčinnosť, ktorá bude nevyhnutná na zabezpečenie vytvorenia funkcionality ITMS2014+ pre  implementáciu PRV SR 2014-2020 za časť opatrenia 19. MPRV SR nezodpovedá za škodu PPA, ani zmluvnému partnerovi PPA, ktorá môže vzniknúť na základe tejto Zmluvy v súvislosti s implementáciou PRV SR 2014-2020, za časť opatrenia 19, v rámci ITMS2014+.
Článok VI
Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1. PPA je oprávnená, v súlade s udelenou sublicenciou, vykonávať úpravy a rozvoj ITMS2014+, najmä zmeny zdrojového kódu ITMS2014+, resp. databázových štruktúr ITMS2014+, 
a akejkoľvek jeho súčasti, za podmienok ustanovených touto Zmluvou, len s predchádzajúcim súhlasom MPRV SR; za MPRV SR udeľuje súhlas zástupca MPRV SR, ktorý je predsedom Pracovnej skupiny pre účely kontrolovania priebehu projektu týkajúceho sa úprav ITMS2014+ pre potreby implementácie PRV SR 2014-2020, na zriadenie ktorej sa zaviazalo MPRV SR v zmysle článku V bodu 7 Zmluvy ÚPPVII (ďalej len „Pracovná skupina“). 
6.2. Článok V bod 7  Zmluvy ÚPPVII upravuje zloženie, členstvo a činnosť Pracovnej skupiny. PPA vyhlasuje, že je s ním oboznámená, vyjadruje súhlas byť ním viazaná pre účely tejto Zmluvy a nominuje zástupcu PPA do Pracovnej skupiny v zmysle prvej vety tohto bodu do 10 dní 
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
6.3. PPA nie je oprávnená poskytnúť sublicenciu k ITMS2014+  tretej osobe rešpektujúc ustanovenia  tejto Zmluvy. 
6.4. PPA sa zaväzuje, že podstata ITMS2014+ ako jediného informačného systému, sa nezmení z dôvodu implementácie PRV SR 2014 - 2020, za časť opatrenia 19. Funkcionalita týkajúca 
sa implementácie PRV SR 2014 - 2020, za časť opatrenia 19, bude trvale tvoriť jeho integrálnu súčasť.
6.5. PPA sa zaväzuje, že zmeny a/alebo doplnenia ITMS2014+ pre potreby implementácie PRV SR 2014 - 2020, za časť opatrenia 19, budú realizované prostredníctvom dodávateľa,  ktorého PPA zabezpečí v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s ktorým PPA uzatvorí osobitnú zmluvu v zmysle článku IV bodu 4.5 tejto Zmluvy. Realizácie zmien a/alebo doplnení ITMS2014+ 
zo strany PPA môžu prebiehať len za podmienok rámcovo definovaných v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a následne určených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, a v projektovej dokumentácii. 
6.6. PPA sa zaväzuje, že funkčné požiadavky na úpravu a rozvoj ITMS2014+ pre potreby implementácie PRV SR 2014 - 2020, za časť opatrenia 19, bude realizovať vlasnými kapacitami, resp. kapacitami dodávateľa bez nároku na kapacity MPRV SR.
6.7. PPA sa zaväzuje, že zmeny a doplnenia ITMS2014+ pre potreby implementácie PRV SR 
2014 - 2020, za časť opatrenia 19, bude hradiť z vlastných  finančných zdrojov, aby na strane MPRV SR nevznikli žiadne dodatočné náklady. PPA sa taktiež zaväzuje, že náklady spojené s údržbou a prevádzkou ITMS2014+ pre potreby implementácie PRV SR 2014 - 2020, za časť opatrenia 19, bude znášať z vlastných zdrojov. 
6.8. PPA súhlasí s tým, že následný rozvoj ITMS2014+, realizovaný zo strany MPRV SR, resp. ÚPPVII, má vyššiu prioritu, ako rozvoj ITMS2014+ pre potreby výhradne pre implementáciu PRV SR 
2014 - 2020, za časť opatrenia 19.
6.9. Zmluvné strany v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy sa dohodli na presnejších pravidlách prijímania zmien systému ITMS2014+, ktoré sa primárne vzťahujú k odsekom 6.1. až 6.8. tohto článku Zmluvy. 
6.10. Zmluvné strany si v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy ďalej dohodli presnejšie podmienky funkcionalít, ktoré sú potrebné pre realizáciu a implementáciu PRV SR 2014 - 2020, za časť opatrenia 19, ktoré sa primárne vzťahujú k odsekom 6.1. až 6.7. tohto článku Zmluvy. 
6.11. PPA sa zaväzuje, že všetky zmeny a/alebo doplnenia ITMS2014+ vykonané v zmysle tohto článku Zmluvy, a ktoré by mohli mať vplyv na  funkcionality uvedené v  Prílohe č. 3  tejto Zmluvy, musia byť  vopred schválené (písomne, resp. elektronicky „e-mail“) MPRV SR, konkrétne 
RO pre PRV SR 2014 - 2020. Bez predchádzajúceho  súhlasu MPRV SR nemôžu byť takéto zmeny a/alebo doplnenia ITMS2014+ vykonané. Pre udeľovanie predchádzajúceho súhlasu platí ustanovenie bodu 6.1 tohto článku Zmluvy. 
 
Článok VII
Spôsob zániku Zmluvy

7.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v zmysle čl. IV bodu 4.3 tejto Zmluvy.
7.2. Túto Zmluvu môžu Zmluvné strany predčasne ukončiť písomnou dohodou, alebo odstúpením 
od Zmluvy.
7.3. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v dohode o ukončení Zmluvy. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia 
aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
7.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
7.5. Zmluvné strany sú  oprávnené okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy. 
7.6. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší ďalšie povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. MPRV SR je oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti zo strany PPA, pričom MPRV SR po prvom porušení povinnosti písomne upozorní PPA na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov. MPRV SR v písomnom upozornení uvedie primeranú lehotu na nápravu. 

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
8.2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
8.3. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným a/alebo neúčinným, neplatnosť a/alebo neúčinnosť tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť 
a/alebo neúčinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ani Zmluvy samotnej. Zmluvné strany 
sa zaväzujú, že neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto Zmluvy sledovali neplatným a/alebo neúčinným ustanovením. Obdobne sa Zmluvné strany zaväzujú postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy 
sú nevykonateľné. 
8.4. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou číslovaných písomných dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými stranami, pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.
8.5. Prílohy tejto Zmluvy, ktoré  tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
· Príloha č. 1: Zmluva o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+, 
č. ÚPPVII: 236/2017, č. 415/2017-611/MPRV SR (kópia)
· Príloha č. 2: Pravidlá pre riadenie zmien a úprav ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19 (ďalej aj „pravidlá 
pre riadenie“) 
· Príloha č. 3: Funkcionality, ktoré sú potrebné pre  realizáciu a implementáciu PRV SR 2014-2020, za časť opatrenia 19.
8.6. Práva a povinnosti Zmluvných strán bližšie neupravené touto Zmluvou, sa riadia Autorským zákonom, Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8.7. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní MPRV SR obdrží 
3 rovnopisy, a PPA obdrží 3 rovnopisy.
8.8. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, porozumeli mu, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Zmluvy konali slobodne, vážne,  že túto Zmluvu nepodpísali v tiesni, a ani za nápadne nevýhodných podmienok.









V Bratislave, dňa: 						V Bratislave, dňa:
Za poskytovateľa sublicencie:					Za nadobúdateľa sublicencie:

................................................					................................................
Ing. Gabriela Matečná						Ing. Juraj Kožuch, PhD.
podpredsedníčka vlády a ministerka 				generálny riaditeľ Pôdohospodárskej
ministerstva pôdohospodárstva					platobnej agentúry		                           
a rozvoja vidieka						







Príloha č. 1: Zmluva o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+

                                                                                                      Číslo zmluvy ÚPPVII: 236/2017
                                                                                                      Číslo zmluvy MPRV SR: 415/2017-611/MPRV SR


ZMLUVA o udelení SUBLICENCIE k počítačovému programu ITMS2014+


názov:	 			Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
 pre investície a informatizáciu 
sídlo:				Štefánikova 882/15
				811 05 Bratislava
IČO:				50 349 287
DIČ:				2120287004
v mene ktorého koná:		Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu
(ďalej aj ako „ÚPPVII“)

a

názov: 				Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky
sídlo:				Dobrovičova 12
812 66  Bratislava
IČO:				00156621
v mene ktorého koná:		Ing. Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka	
(ďalej aj ako „MPRV SR“)

(ÚPPVII a MPRV SR spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná strana“).


uzatvárajú v súlade s § 72 ods. 1  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v  znení  zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej len „Autorský zákon“)
a v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník")

Zmluvu o udelení sublicencie 
k počítačovému programu ITMS2014+ (ďalej len „Zmluva“)




I.
Úvodné ustanovenia

1. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu nadobudol prostredníctvom zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016 výhradnú licenciu platnú v neobmedzenom teritoriálnom rozsahu k  aplikačnému programovému vybaveniu informačného systému - IT monitorovací systém pre európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len ako „ITMS2014+“). ITMS2014+ je informačný systém, ktorý ÚPPVII spravuje v zmysle § 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o príspevku“). ITMS2014+ bol vytvorený v zmysle  zmluvy o úprave existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS v zmysle požiadaviek EK pre programové obdobie 2014 – 2020 č. 1115/2013 zo dňa 28.06.2013, ďalej v zmysle zmluvy o aktualizácii existujúcich funkcionalít a rozširovaní nových funkcionalít ITMS2014+ č. 759/2015 zo dňa 15.05.2015 a zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016 zo dňa  27.05.2016.

2. ITMS2014+ obsahuje informácie potrebné pre implementáciu európskych a investičných fondov v Slovenskej republike definované § 49 zákona o príspevku. Komplexne ITMS2014+ definuje projektová dokumentácia. 

3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky má záujem na využití ITMS2014+ v rozsahu poskytovanom zo strany ÚPPVII pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, konkrétne pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej aj „opatrenie 19“), ktoré sa implementuje prostredníctvom miestnych akčných skupín (ďalej aj ako „MAS“) v rámci svojej rezortnej pôsobnosti a ÚPPVII vzhľadom k zmyslu a podstate vykonania úprav ITMS2014+ pre potreby implementácie opatrenia 19 pre MAS má záujem umožniť MPRV SR úpravy systému ITMS2014+ formou udelenia sublicencie.

4. ÚPPVII, ako nadobúdateľ výhradnej licencie k ITMS2014+, je oprávnený v zmysle čl. XV bod 15.1 zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016  na udelenie sublicencie pre MPRV SR.    
1. 
II.
Predmet Zmluvy

2. Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatné udelenie sublicencie k systému ITMS2014+ zo strany ÚPPVII vrátane jeho následných úprav v prospech MPRV SR. Predmetom tejto Zmluvy je aj umožnenie implementácie  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020   za časť opatrenia 19 v systéme ITMS2014+. 
3. 

III.
Sublicencia k ITMS2014+ a jej rozsah

4. ÚPPVII udeľuje MPRV SR nevýhradnú, na územie Slovenskej republiky obmedzenú sublicenciu k ITMS2014+, ktorej zodpovedá právo MPRV SR na používanie a rozvoj informačného systému ITMS2014+ pre potreby prevádzky, resp. výkonu činností patriacich do činnosti implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19 v rámci rezortnej pôsobnosti MPRV SR, ako aj právo následne používať ITMS2014+ ako celok pre potreby prevádzky. 

5. Na účely podľa čl. II. bod 1 tejto Zmluvy bude MPRV SR umožnený vzdialený prístup k ITMS2014+; t.j. ITMS2014+ ani akákoľvek jeho časť nebude inštalovaná na zariadeniach alebo v priestoroch MPRV SR. MPRV SR berie na vedomie, že ITMS2014+ (všetky jeho súčasti) sú inštalované v DataCentre, IČO: 00151564, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava. 

6. Sublicencia podľa tejto Zmluvy sa udeľuje odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do uplynutia doby trvania výhradnej licencie ÚPPVII k ITMS2014+.

7. Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom udelení sublicencie v zmysle § 65 ods.1 Autorského zákona. 

8. MPRV SR sa zaväzuje zabezpečiť udelenie sublicencie k novovzniknutým častiam/úpravám súčasného ITMS2014+ v prospech ÚPPVII prostredníctvom zmluvy s dodávateľom v rovnakom alebo širšom rozsahu ako je koncipovaný v čl. XV zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016. 

9. V prípade porušenia záväzku MPRV SR uvedeného v bode č. 5 tohto článku dôjde k zániku sublicencie k ITMS2014+ v celom rozsahu.
10. 

IV.
Záruka a prevádzka ITMS2014+ a ďalšie dojednania

1. ÚPPVII neposkytuje záruku za bezvadnosť a dostupnosť tých častí ITMS2014+, ktoré budú zmenené a/alebo doplnené na žiadosť MPRV SR.

2. MPRV SR sa zaväzuje zabezpečiť pre zmenené/doplnené časti ITMS2014+ podporu zahŕňajúcu odstránenie vád ako aj riešenie ďalších požiadaviek súvisiacich s prevádzkou.

3. MPRV SR je povinné v prípade identifikácie vady tých časti  ITMS2014+, ktoré boli zmenené a/alebo doplnené na žiadosť MPRV SR bezodkladne vadu nahlásiť v zmysle politiky hlásenia vád, ktorá je určená projektovou dokumentáciou.

4. ÚPPVII nezodpovedá za žiadne dohody, vyhlásenia ani postupy MPRV SR, ktoré sa uskutočnia medzi MPRV SR a jeho zmluvnými partnermi. 

5. ÚPPVII taktiež nezodpovedá za škodu MPRV SR a ani zmluvnej strane MPRV SR, ktorá môže vzniknúť na základe tejto Zmluvy v súvislosti s implementáciou Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19 v rámci ITMS2014+ . 


V. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. MPRV SR je oprávnené vykonávať za podmienok definovaných touto Zmluvou zmeny zdrojového kódu ITMS2014+, resp. databázových štruktúr ITMS2014+ a akejkoľvek jeho súčasti  len s predchádzajúcim súhlasom ÚPPVII. Za ÚPPVII poskytujú súhlas poverené osoby: riaditeľ odboru riadenia IT projektov a vedúci oddelenia vývoja ITMS.

2. MPRV SR je oprávnená poskytnúť túto sublicenciu, ktorá je predmetom tejto Zmluvy svojim priamo riadeným organizáciám (najmä Pôdohospodárskej platobnej agentúre – ďalej len „PPA“).

3. MPRV SR sa zaväzuje, že podstata ITMS2014+ ako jediného počítačového programu sa nezmení, z dôvodu implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 za časť opatrenia 19, ktorý bude trvale tvoriť jeho integrálnu súčasť.

4. MPRV SR sa zaväzuje, že akékoľvek úpravy systému ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19 budú realizované prostredníctvom dodávateľa, ktorého si MPRV SR alebo ním priamo riadená organizácia, (ktorej je MPRV SR v zmysle odseku 2 tohto článku oprávnené poskytnúť sublicenciu, podľa tejto Zmluvy), zabezpečí v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Realizácia zmien ITMS 2014+ zo strany MPRV SR môže prebiehať len za podmienok rámcovo definovaných  v  Prílohe č.1 tejto Zmluvy a následne určených v projektovej dokumentácii určenej oprávnenými osobami ÚPPVII. 

5. MPRV SR sa zaväzuje, že funkčné požiadavky na úpravu systému ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19, bude realizovať vlastnými kapacitami, resp. kapacitami dodávateľa bez nároku na kapacity ÚPPVII. 

6. MPRV SR sa zaväzuje, že úpravy systému ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19, bude hradiť z vlastných finančných zdrojov, aby na strane ÚPPVII nevznikli žiadne dodatočné náklady, taktiež sa zaväzuje, že náklady spojené s údržbou a prevádzkou systému ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 za časť opatrenia 19 bude znášať z vlastných zdrojov. 

7. MPRV SR sa zaväzuje, zriadiť pracovnú skupinu pre účely kontrolovania priebehu projektu týkajúceho sa úprav ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 za časť opatrenia 19. 

7.1 Členmi pracovnej skupiny projektu budú:	
· dvaja zástupcovia  MPRV SR – jeden z nich bude predseda,
· jeden zástupca priamo riadenej organizácie MPRV SR,
· traja zástupcovia  ÚPPVII – oprávnené osoby za ÚPPVII

Na rokovania pracovnej skupiny môže každá zo zmluvných strán prizvať aj ďalších členov (napr. zástupcov dodávateľov), títo však nebudú mať hlasovacie práva. 
			
7.2. Pracovná skupina bude monitorovať priebeh realizácie projektu týkajúceho sa úprav iniciovaných zo strany MPRV SR a jeho súlad s realizáciou ostatných častí projektu ITMS2014+. 
 
7.3.	Pracovná skupina bude prerokovávať otázky implementácie tejto Zmluvy ako aj zmluvy uzatvorenej medzi MPRV SR a jeho dodávateľmi, v oblasti  úprav ITMS2014+ podľa ustanovení tejto Zmluvy.

7.4.	Pracovná skupina bude uznášania schopná v prípade, ak bude na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina  všetkých členov.  Každý člen pracovnej skupiny má 1 hlas,  predseda pracovnej skupiny má 2 hlasy. Na rozhodnutie pracovnej skupiny bude potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených hlasov.  Vo veciach týkajúcich sa produktívnej prevádzky ITMS2014+ majú zástupcovia ÚPPVII, ako členovia  pracovnej skupiny, právo veta.
 
7.5.	Zasadnutie pracovnej skupiny bude zvolávať jej predseda. Zasadnutie pracovnej skupiny sa bude zvolávať, ak o to požiada niektorá zo zmluvných strán. Zasadnutie pracovnej skupiny bude zvolané tak, aby sa konalo do 10 dní od požiadania. 

7.6.	Na zasadnutie pracovnej skupiny projektu sa vždy prizvú projektoví manažéri zúčastnených strán.	

7.7. Zmluvné strany môžu zmeniť nimi určeného člena pracovnej skupiny ako aj svojho projektového manažéra. Zmena je účinná odo dňa jej písomného oznámenia druhej zmluvnej strane; uzavretie dodatku k tejto Zmluve pre tento účel nie je potrebné.


8. MPRV SR súhlasí s tým, že následný rozvoj ITMS2014+ realizovaný zo strany ÚPPVII má vyššiu prioritu ako rozvoj ITMS2014+ potrebný výhradne pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19.
 
9. Zmluvné strany v prílohe č.1 tejto zmluvy ďalej dojednali presnejšie pravidlá prijímania zmien systému ITMS2014+, ktoré sa primárne vzťahujú k odsekom 1 až 6 tohto článku.


VI.
Doba trvania Zmluvy a spôsob zániku Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v zmysle čl. III bod 3 tejto Zmluvy.
11. 
2. Zmluvu môžu Zmluvné strany ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo odstúpením od Zmluvy. ÚPPVII je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenia povinností MPRV SR, na ktoré bolo písomne MPRV SR upozornené, pričom vytýkané nedostatky neodstránilo ani v primeranej náhradnej lehote poskytnutej zo strany ÚPPVII. Opakované porušenia povinností MPRV SR sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
12. 
2. Táto Zmluva nadobúda  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, ani samotnej Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto Zmluvy sledovali neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú Zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je nevykonateľné.

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami, pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak.

5. Prílohy tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán v tejto Zmluve podrobnejšie neupravené sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

7. Zmluvné strany si znenie Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

8. Táto Zmluva sa podpisuje v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana dostane štyri (4) vyhotovenia s platnosťou originálu.



Bratislava .....................					Bratislava .........................

.......................................................				.....................................................
                     
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  investície a informatizáciu				vidieka Slovenskej republiky

Príloha č.1   k Zmluve č. 236/2017 o udelení SUBLICENCIE k počítačovému programu ITMS2014+
Pravidlá pre riadenie zmien a doplnení ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19 (ďalej aj „pravidlá pre riadenie“)
Riadenie zmien ITMS2014+
1. Za implementáciu zmien  ITMS2014+ potrebných pre realizáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19  je zodpovedný projektový manažér MPRV SR (alebo projektový manažér jej priamo riadenej organizácie). Pod implementáciou zmien ITMS2014+ sa rozumie vykonávanie najmä nasledovných aktivít zo strany  projektového manažéra MPRV SR (alebo projektového manažéra jej priamo riadenej organizácie): vypracovanie analýzy dokumentácie, komunikácia s dodávateľom, komunikácia s projektovým manažérom ÚPPVII, vypracovávanie podkladov pre dodávateľa, schvaľovanie postupov, vykonávanie testovania zapracovaných požiadaviek, dodávanie podkladov, informácií ako aj funkcionalít do projektového nástroja (JIRA), postupovanie podľa pokynov projektového manažéra ÚPPVII.
2. Projektový manažér ÚPPVII je oprávnený, nie však povinný na vykonávanie úkonov určených v bode 1.
3. Projektový manažér ÚPPVII je zodpovedný za vytvorenie a nasadenie verzie, buildu, patchu ITMS2014+ zahŕňajúc aj požiadavky MPRV SR potrebné pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19. 
4. ÚPPVII si vyhradzuje právo  na oneskorenie sprístupnenia funkcionality ITMS2014+ potrebnej pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19,  ak dôjde k časovému sklzu zo strany MPRV SR alebo jeho dodávateľa, prípadne k inej relevantnej skutočnosti, ktorá má za následok preplánovanie alebo posun verzie ITMS2014+. Náhradný termín sprístupnenia funkcionality určí projektový manažér ÚPPVII v nadväznosti na komunikáciu s projektovým manažérom MPRV SR (alebo projektovým manažérom jej priamo riadenej organizácie). 
5. Zmluvné strany si oznámia mená projektových manažérov do 15 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 
6. ÚPPVII definuje ako projektový nástroj produkt JIRA. MPRV SR je zaviazané komunikovať s ÚPPVII prostredníctvom tohto projektového nástroja vo veciach súvisiacich s implementáciou ITMS2014+. Projektový nástroj pre potreby pravidiel riadenia znamená nástroj na evidovanie a kontrolu plnenia úloh, plánovanie a vytváranie harmonogramu prác, kontrolu plnenia harmonogramu prác, automatickú eskaláciu a upozornenie relevantných členov tímov pri dosiahnutí hraničných hodnôt, vytváranie užívateľom definovaných pohľadov a prehľadov o plnení Zmluvy, vytváranie personálnych matíc členov jednotlivých projektových tímov, kolaboráciu nad dokumentmi a podobne.
7. Pravidlá pre riadenie neobsahujú podrobný popis úkonov, ktoré je potrebné vykonať zo strany MPRV SR vo vzťahu k dodávateľovi. Tieto postupy budú poskytnuté MPRV SR, resp. jej priamo riadeným organizáciám v rámci projektovej dokumentácie.

Pravidlá pre kontrolu zdrojového kódu zmien ITMS2014+ potrebných pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19
1. Po ukončení vývoja zmeny ITMS2014+ a jej otestovaní zo strany dodávateľa MPRV SR a MPRV SR, projektový manažér MPRV SR (alebo projektový manažér jej priamo riadenej organizácie) odovzdá ÚPPVII časť kódu ITMS2014+ na posúdenie jej kompatibility s aplikáciou ITMS2014+, tak aby nebola narušená konzistencia a funkčnosť aplikácie ITMS2014+. 
2. Projektový manažér MPRV SR (alebo projektový manažér jej priamo riadenej organizácie) je povinný zabezpečiť zaradenie návrhu zmeny ITMS2014+ vo forme časti kódu (Pull Request) v rámci nástroja VCS Git (verzionovacom systéme).
3. Pri vývoji zmien ITMS2014+ potrebných pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19 je potrebné, aby MPRV SR a jeho dodávateľ postupoval v súlade s postupmi a  schémou „Git verzionovania“. Bližší popis je uvedený na http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/.
Uvedená povinnosť je definovaná z dôvodu potreby výkonu kontroly časti kódu ITMS2014+ s cieľom zistiť jeho kvalitu a konzistenciu vo vzťahu k celému zdrojovému kódu ITMS2014+. 
4. ÚPPVII bude ďalej hodnotiť technický dlh predloženého kódu, ktorý musí spĺňať úroveň A.
5. Projektová metodika definuje podrobnejšie náležitosti spojené s kontrolou zdrojového kódu. 
6. Okrem predloženia časti zdrojového kódu zo strany MPRV SR je potrebné, aby MPRV SR predkladalo automatické testy častí zdrojového kódu minimálne v rozsahu 90%.
7. Pokiaľ manažér kvality zdrojového kódu určený ÚPPVII nemá voči zdrojovému kódu pripomienky, čiastkový kód môže byť zapracovaný do verzie ITMS2014+.
8. V prípade, že čiastkový kód ITMS2014+ nebude vyhovovať akceptačným kritériám, nebude použitý na zmenu základného kódu ITMS2014+, a teda nebude zaradený do verzie ITMS2014+.
9. ÚPPVII bude hodnotiť kvalitu zdrojového kódu prostredníctvom nástroja SonarQube a profilu kvality "Sonar way". Návrh zmien ITMS2014+ predložených zo strany MPRV SR musí spĺňať nasledovné kritériá:  0 chýb závažnosti "Blocker",  0 chýb závažnosti "Critical".
Vysvetlenie pojmov pre účely pravidiel pre riadenie:
Chyba závažnosti "Blocker" – alebo aj „Kritický problém“ kategórie „A“ - pre účely pravidiel pre riadenie znamená: funkčnosť ITMS2014+ je degradovaná s dopadom na možnosť poskytovania služieb s absolútnym (majoritným) dopadom na používateľov systému ITMS2014+. ITMS2014+ je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa nepoužiteľný. Jedná sa o zásadné vady funkcionality ITMS2014+, ktoré znemožňujú spracovanie údajov a ich zobrazovanie koncovým používateľom, vrátane problémov spojených s bezpečnosťou a poškodením dát, alebo chyby spôsobujúce, že je potrebné ITMS2014+ znovu zaviesť (reštartovať).
Chyba závažnosti "Critical" – alebo aj „Vážny problém“ kategórie „B“ - Funkčnosť IS je degradovaná s minoritným dopadom na možnosť poskytovania služieb používateľom ITMS2014+. ITMS2014+ je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa použiteľný s citeľným dopadom na kvalitu služieb. Vážny problém sa prejavuje výpadkom fungovania Modulov a Funkcií, čo závažným spôsobom obmedzuje ich použitie, pričom neobmedzuje použitie SW komponentu ako celku alebo jeho podstatných častí. Ako Závažný problém je charakterizovaný problém, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter, avšak SW komponent je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa použiteľný s citeľným dopadom na kvalitu zhotovenia SW komponentu, alebo dostupnosť jeho funkcionalít alebo užívateľský komfort. 
10. V prípade, že čiastkový kód zmeny ITMS2014+ dodaný zo strany MPRV SR nebude vyhovovať akceptačným kritériám stanoveným ÚPPVII v pravidlách riadenia, nebude zaradený do finálnej verzie celkového kódu ITMS2014+, a teda nebude predmetom uvoľnenia do finálneho „interferenčného“ testovania zo strany ÚPPVII a nebude ani predmetom uvoľnenia do ostrej prevádzky ITMS2014+. O uvedenej situácii bude projektový manažér ÚPPVII bezodkladne informovať projektového manažéra MPRV SR (alebo projektového manažéra jej priamo riadenej organizácie). MPRV SR je následne povinné zabezpečiť opravu navrhovanej zmeny ITMS2014+. Po odstránení nedostatkov bude opakovane vykonávaná kontrola zo strany ÚPPVII. Ak nebudú identifikované nedostatky uvedené v týchto pravidlách riadenia, projektový manažér ÚPPVII zabezpečí testovanie na úrovni ÚPPVII a zaradí žiadané funkcionality ITMS2014+ do príslušnej verzie a následne nasadí zmeny do produktívnej prevádzky ITMS2014+.
Akceptačné testovanie ÚPPVII
1. Pred nasadením zmenených častí kódu do produktívnej  verzie ITMS2014+ je ÚPPVII oprávnený vykonať akceptačné testovanie.
2. Akceptačné testovanie môže obsahovať funkčné a výkonové testy. 
3. Podrobnosti akceptačného testovania určuje projektová metodika. 
4. V prípade, ak ÚPPVII identifikuje v rámci akceptačného testovania chyby, vyzve MPRV SR na ich odstránenie.  MPRV SR je povinné po odstránení chýb postupovať ako pri prvotnom predložení časti zmeneného kódu ITMS2014+. 
5. ÚPPVII je oprávnený rozhodnúť o vyradení funkcionality ITMS2014+ navrhovanej zo strany MPRV SR v ktorejkoľvek fáze implementácie jej vrátane vyradenia z produktívnej prevádzky ITMS2014+.





Príloha č. 2   k Zmluve o postúpení SUBLICENCIE k počítačovému programu ITMS2014+

Pravidlá pre riadenie zmien a doplnení ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19 (ďalej aj „pravidlá pre riadenie“)
Riadenie zmien ITMS2014+

1. Za implementáciu zmien  ITMS2014+ potrebných pre realizáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19  je zodpovedný projektový manažér PPA. Pod implementáciou zmien ITMS2014+ sa rozumie vykonávanie najmä nasledovných aktivít zo strany projektového manažéra PPA: 
a) vypracovanie analýzy dokumentácie, 
b) komunikácia s dodávateľom PPA, 
c) komunikácia s projektovým manažérom MPRV SR, resp. ÚPPVII, 
d) vypracovávanie podkladov pre dodávateľa PPA, 
e) schvaľovanie postupov, 
f) vykonávanie testovania zapracovaných požiadaviek, 
g) dodávanie podkladov, informácií ako aj funkcionalít do projektového nástroja (JIRA),
h) postupovanie podľa pokynov projektového manažéra MPRV SR, resp.ÚPPVII.
2. Projektový manažér PPA je povinný zabezpečiť realizáciu a kontrolu vykonávania aktivít vymedzených v bode 1. 
3. Projektový manažér ÚPPVII je zodpovedný za vytvorenie a nasadenie verzie, buildu, patchu ITMS2014+ zahŕňajúc aj požiadavky MPRV SR a PPA potrebné pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19, v zmysle prílohy č.1 k Zmluve ÚPPVII.  
4. V zmysle prílohy č.1 k Zmluve ÚPPVII, ÚPPVII si vyhradzuje právo  na oneskorenie sprístupnenia funkcionality ITMS2014+ potrebnej pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19,  ak dôjde k časovému sklzu zo strany MPRV SR, PPA alebo jej dodávateľa, prípadne k inej relevantnej skutočnosti, ktorá má za následok preplánovanie alebo posun verzie ITMS2014+. Náhradný termín sprístupnenia funkcionality určí projektový manažér ÚPPVII v nadväznosti na komunikáciu s projektovým manažérom MPRV SR, resp. PPA. 
5. V zmysle prílohy č.1 k Zmluve ÚPPVII, ÚPPVII definuje ako projektový nástroj produkt JIRA. Na základe predchádzajúcej vety PPA je zaviazané komunikovať s ÚPPVII prostredníctvom tohto projektového nástroja vo veciach súvisiacich s implementáciou ITMS2014+. Projektový nástroj pre potreby pravidiel riadenia znamená nástroj na evidovanie a kontrolu plnenia úloh, plánovanie a vytváranie harmonogramu prác, kontrolu plnenia harmonogramu prác, automatickú eskaláciu a upozornenie relevantných členov tímov pri dosiahnutí hraničných hodnôt, vytváranie užívateľom definovaných pohľadov a prehľadov o plnení Zmluvy, vytváranie personálnych matíc členov jednotlivých projektových tímov, kolaboráciu nad dokumentmi a podobne.
6. V zmysle prílohy č.1 k Zmluve ÚPPVII, ÚPPVII definuje ako projektový nástroj produkt JIRA. Na základe predchádzajúcej vety PPA je zaviazané komunikovať s ÚPPVII prostredníctvom tohto projektového nástroja vo veciach súvisiacich s implementáciou ITMS2014+ a zároveň je povinná zabezpečiť prístup do projektového nástroja JIRA pre člena Pracovnej skupiny, ktorý je zástupcom MPSRV SR.
7. Pravidlá pre riadenie neobsahujú podrobný popis úkonov, ktoré je potrebné vykonať zo strany PPA vo vzťahu k dodávateľovi. Tieto postupy budú poskytnuté PPA v rámci projektovej dokumentácie.




Pravidlá pre kontrolu zdrojového kódu zmien ITMS2014+ potrebných pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19

1. Po ukončení vývoja zmeny ITMS2014+ a jej otestovaní zo strany dodávateľa PPA, PPA a MPRV SR, projektový manažér PPA odovzdá za súčinnosti MPRV SR časť kódu ITMS2014+ ÚPPVII na posúdenie jej kompatibility s aplikáciou ITMS2014+, tak aby nebola narušená konzistencia a funkčnosť aplikácie ITMS2014+. 
2. Projektový manažér PPA je povinný zabezpečiť zaradenie návrhu zmeny ITMS2014+ vo forme časti kódu (Pull Request) v rámci nástroja VCS Git (verzionovacom systéme).
3. Pri vývoji zmien ITMS2014+ potrebných pre implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  za časť opatrenia 19 je potrebné, aby PPA a jej dodávateľ postupoval v súlade s postupmi a  schémou „Git verzionovania“. Bližší popis je uvedený na http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/. Uvedená povinnosť je definovaná z dôvodu potreby výkonu kontroly časti kódu ITMS2014+ s cieľom zistiť jeho kvalitu a konzistenciu vo vzťahu k celému zdrojovému kódu ITMS2014+. 
4. V zmysle prílohy č.1 k Zmluve ÚPPVII, bude ÚPPVII ďalej hodnotiť technický dlh predloženého kódu, ktorý musí spĺňať úroveň A.
5. Projektová metodika definuje podrobnejšie náležitosti spojené s kontrolou zdrojového kódu. 
6. Okrem predloženia časti zdrojového kódu zo strany PPA je potrebné, aby PPA predkladala automatické testy častí zdrojového kódu minimálne v rozsahu 90% a zároveň oboznámila s touto skutočnosťou prostredníctvom  e - mailu aj MPRV SR minimálne.
7. V zmysle prílohy č.1 k Zmluve ÚPPVII, pokiaľ manažér kvality zdrojového kódu určený ÚPPVII nemá voči zdrojovému kódu pripomienky, čiastkový kód môže byť zapracovaný do verzie ITMS2014+. V prípade, že čiastkový kód ITMS2014+ nebude vyhovovať akceptačným kritériám, nebude použitý na zmenu základného kódu ITMS2014+, a teda nebude zaradený do verzie ITMS2014+. ÚPPVII bude hodnotiť kvalitu zdrojového kódu prostredníctvom nástroja SonarQube a profilu kvality "Sonar way". Návrh zmien ITMS2014+ predložených zo strany PPA musí spĺňať nasledovné kritériá:  0 chýb závažnosti "Blocker",  0 chýb závažnosti "Critical".

Vysvetlenie pojmov pre účely pravidiel pre riadenie:
           Chyba závažnosti "Blocker" – alebo aj „Kritický problém“ kategórie „A“ - pre účely pravidiel pre riadenie znamená: funkčnosť ITMS2014+ je degradovaná s dopadom na možnosť poskytovania služieb s absolútnym (majoritným) dopadom na používateľov systému ITMS2014+. ITMS2014+ je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa nepoužiteľný. Jedná sa o zásadné vady funkcionality ITMS2014+, ktoré znemožňujú spracovanie údajov a ich zobrazovanie koncovým používateľom, vrátane problémov spojených s bezpečnosťou a poškodením dát, alebo chyby spôsobujúce, že je potrebné ITMS2014+ znovu zaviesť (reštartovať).
           Chyba závažnosti "Critical" – alebo aj „Vážny problém“ kategórie „B“ - Funkčnosť IS je degradovaná s minoritným dopadom na možnosť poskytovania služieb používateľom ITMS2014+. ITMS2014+ je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa použiteľný s citeľným dopadom na kvalitu služieb. Vážny problém sa prejavuje výpadkom fungovania Modulov a Funkcií, čo závažným spôsobom obmedzuje ich použitie, pričom neobmedzuje použitie SW komponentu ako celku alebo jeho podstatných častí. Ako Závažný problém je charakterizovaný problém, ktorý je opakovane vyvolateľný alebo má trvalý charakter, avšak SW komponent je pre zabezpečenie základných procesov a činností používateľa použiteľný s citeľným dopadom na kvalitu zhotovenia SW komponentu, alebo dostupnosť jeho funkcionalít alebo užívateľský komfort. 
8. V prípade, že čiastkový kód zmeny ITMS2014+ dodaný zo strany PPA nebude vyhovovať akceptačným kritériám stanoveným ÚPPVII v pravidlách riadenia, nebude zaradený do finálnej verzie celkového kódu ITMS2014+, a teda nebude predmetom uvoľnenia do finálneho „interferenčného“ testovania zo strany ÚPPVII a nebude ani predmetom uvoľnenia do ostrej prevádzky ITMS2014+. O uvedenej situácii bude projektový manažér ÚPPVII v zmysle prílohy č. 1 k Zmluve ÚPPVII bezodkladne informovať projektového manažéra PPA. MPRV SR je následne povinné zabezpečiť opravu navrhovanej zmeny ITMS2014+. Po odstránení nedostatkov bude opakovane vykonávaná kontrola zo strany ÚPPVII. Ak nebudú identifikované nedostatky uvedené v týchto pravidlách riadenia, projektový manažér ÚPPVII zabezpečí testovanie na úrovni ÚPPVII a zaradí žiadané funkcionality ITMS2014+ do príslušnej verzie a následne nasadí zmeny do produktívnej prevádzky ITMS2014+.


Akceptačné testovanie ÚPPVII

1. V zmysle prílohy č.1 k Zmluve ÚPPVII, pred nasadením zmenených častí kódu do produktívnej  verzie ITMS2014+ je ÚPPVII oprávnený vykonať akceptačné testovanie. Akceptačné testovanie môže obsahovať funkčné a výkonové testy. Podrobnosti akceptačného testovania určuje projektová metodika ÚPPVII.  
2. V prípade, ak ÚPPVII identifikuje v rámci akceptačného testovania chyby, vyzve MPRV SR, resp. PPA na ich odstránenie.  PPA je povinné po odstránení chýb postupovať ako pri prvotnom predložení časti zmeneného kódu ITMS2014+. 
3. V zmysle prílohy č.1 k Zmluve ÚPPVII, ÚPPVII je oprávnený rozhodnúť o vyradení funkcionality ITMS2014+ navrhovanej zo strany MPRV SR, resp. PPA v ktorejkoľvek fáze implementácie jej vrátane vyradenia z produktívnej prevádzky ITMS2014+.































Príloha č. 3  Funkcionality, ktoré sú potrebné pre  realizáciu a implementáciu PRV SR 2014-2020, za časť opatrenia 19.

1. [bookmark: _Toc500503568]Zadefinovanie prístupu používateľov k jednotlivým systémom a procesom

	Procesy
	IV ITMS2014+
	IN ITMS2014+
	Systémy PRV

	Vytvorenie subjektu
	žiadatelia + MAS(TA)
	MAS
	

	Aktualizácia subjektu
	žiadatelia + MAS(TA)
	MAS
	

	Splatnenie, zneplatnenie, výmaz subjektu
	žiadatelia + MAS(TA)
	MAS
	

	Vypracovanie stratégie
	
	MAS + PPA
	MAS + PPA

	Schválenie stratégie
	
	PPA
	

	Zmena stratégie
	
	MAS
	

	Schválenie zmeny stratégie
	
	PPA
	

	Vytvorenie personálnej matice
	
	MAS
	

	Vypracovanie harmonogramu výziev
	
	MAS
	MAS + PPA

	Vypracovanie výzvy
	
	MAS
	

	Schválenie výzvy
	
	MAS
	MAS + PPA

	Vypracovanie ŽoNFP
	žiadatelia + MAS(TA)
	
	

	Odoslanie ŽoNFP
	žiadatelia + MAS(TA)
	
	

	Hodnotenie ŽoNFP
	
	MAS + PPA
	

	Schválenie ŽoNFP
	
	MAS + PPA
	

	Vypracovanie projektu
	
	PPA
	

	Zmena projektu
	
	PPA
	

	Vypracovanie ŽoP
	žiadatelia + MAS(TA)
	
	

	Odoslanie ŽoP
	žiadatelia + MAS(TA)
	
	

	Spracovanie ŽoP
	
	PPA
	PPA

	Monitorovanie projektové
	žiadatelia + MAS(TA)
	MAS + PPA
	

	Monitorovanie programové
	
	PPA
	

	Kontrola na mieste
	
	PPA
	




2. Úprava programovej štruktúry

	Situácia 
	Súčasnú evidenciu programovej štruktúry v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 2. 

	Požiadavka

	· Terminológia použitá v ITMS2014+
· opatrenie = prioritná os
· podopatrenie = špecifický cieľ
· oblasť/činnosť = typ aktivity
· priorita = tematický cieľ
· fokusová oblasť = investičná priorita

· Názov programovej štruktúry sa v aplikácii nebude meniť (iba v reportoch).
· Jednoznačné priradenie investičnej priority na úrovni špecifického cieľa bude naplnené primárnou fokusovou oblasťou. 
· Priradenie sekundárnych fokusových oblastí bude na úrovni oblastí, pričom sa bude rozlišovať predominantná a doplnková fokusová oblasť. 
· Na oblasti bude práve jedna predominantná fokusová oblasť a možnosť viacnásobného priradenia doplnkovej fokusovej oblasti. Priradenie doplnkovej fokusovej oblasti nebude povinné.
· Kontroly na vyplnenie ukazovateľov a kategorizácie vo verzii OP budú pre PRV vypnuté.     
· Evidencia výkonnostného rámca bude na úrovni priorít.         

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Áno 

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



2.1 Úprava merateľných ukazovateľov 
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu programovej štruktúry v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 2.1.

	Požiadavka

	Číselník merateľných ukazovateľov rozšíriť o nové typy, cieľový (T - target), Programovo špecifický výstupu (PSI), Kontextový (C) 
Merateľné ukazovatele PRV nastaviť nasledovne:
· Na operačnom programe PRV bude k dispozícii evidencia merateľných ukazovateľov.
· Každý ukazovateľ bude povinne priradený k fokusovej oblasti (investičnej priorite), nepovinne – možné viacnásobné priradenie k podopatreniu (špecifický cieľ)
· Zadávať sa bude cieľová hodnota.
· Ukazovatele budú môcť mať definovaný typ výpočtu na úrovni priradenia k PRV (agregácia ukazovateľov buď priamo súčet alebo v podieli voči iným ukazovateľom)
· Bude vytvorený nový spôsob výpočtu meraných hodnôt ukazovateľov zohľadňujúci špecifiká priradenia ukazovateľov PRV k PŠ
· Každá vypočítaná hodnota bude mať k dispozícii aj zoznam entít (ŽoP, MS, Projektov z ktorých bola hodnota vypočítaná)

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Áno

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



3. Úprava stratégií

	Situácia 
	Súčasnú evidenciu stratégii v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 3.

	Požiadavka

	· Stratégia bude DMS entita.
· Všetky MAS budú mať iba jednu štátnu pomoc, ktorá sa bude nastavovať na stratégii a doťahovať na výzvu.
· Hodnotiace, bodovacie, kvalitatívne a výberové (PPP) kritériá budú definované za podopatrenie na stratégii, odkiaľ sa následne dotiahnu na výzvu podľa k nej priradených podopatrení. Hodnotiace a výberové kritéria budú rozdelené na všeobecné (povinné pre všetky stratégie a výzvy) a špecifické pre jednotlivé stratégie. Bodovacie kritériá budú v aplikácií ako samostatná evidencia a na stratégie sa budú iba priraďovať.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




3.1 Doplnenie nových údajov pre stratégiu 
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu stratégii  v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 3.1.

	Požiadavka

	Stratégie budú doplnené o nové údaje:
· samosprávny kraj - multivýber - vypĺňa MAS
· okres - vypĺňa MAS
· obec (všetky obce v rámci MAS) - vypĺňa MAS
· kontaktná osoba (manažér MAS) - vypĺňa MAS
· celková suma za podopatrenie 19.2 (PRV) - vypĺňa PPA
· celková suma za stratégiu CLLD - vypĺňa PPA
· celková suma za podopatrenie 19.4 (PRV) - vypĺňa PPA
· primárne podopatrenie
· opatrenie PRV - vypĺňa MAS:
· názov opatrenia MAS
· kód opatrenia
· primárna fokusová oblasť – pre všetky MAS je rovnaká 6B
· sekundárna fokusová oblasť (predominatné a doplnkové) - vypĺňa MAS
· celková alokácia na opatrenie - vypĺňa MAS
· oprávnené činnosti - vypĺňa MAS
· oprávnení žiadatelia - vypĺňa MAS – nemyslí sa právna forma, ide o PP
· intenzita pomoci - vypĺňa MAS - % poskytnutia NFP, spolufinancovanie žiadateľa, pre každé podopatrenie zvlášť, maximálna miera NFP, ktorú môže žiadateľ dostať (EU+SR)
· oprávnené výdavky - vypĺňa MAS
· max. a min. výška na projekt - vypĺňa MAS
· ukazovatele - vypĺňa MAS
· kritériá pre výber projektov (ŽoNFP) - vypĺňa MAS

Stratégia bude definovať:
· všeobecné podmienky poskytnutia príspevku – rovnaké pre každú MAS, prednastavené
· výberové kritériá pre výber projektov – rôzne pre každú MAS s tým, že vychádzajú z prílohy PPA, kde sú definované, MAS stanovuje podľa toho, aké má činnosti + kritériá nad rámec
· hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritériá)
· pre každý stupeň (rozsah) kritéria jasný popis, kedy projekt získa konkrétny počet bodov
· stanovenie minimálnej prahovej hodnoty, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol oprávnený
· rozlišovacie kritériá
· ak MAS  definuje na svojej úrovni výberové kritériá pre výber projektov, ktorých aplikáciou sa určuje výsledné poradie ŽoNFP, rozlišovacie kritériá definuje a aplikuje MAS na úrovni výberových kritérií
Na stratégii sa bude definovať intenzita pomoci za podopatrenie a za veľkosť/typ podniku, prípadne ďalšie možnosti definované v číselníku.
Na stratégiu a výzvu bude doplnený údaj Spôsob financovania, ktorý bude pridaný ako nový číselník do ITMS2014+. Na stratégii a výzve môže byť vybraných aj viac hodnôt, pričom na ŽoNFP sa bude vyberať iba jedna z nich.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




3.2 Verzionovanie stratégie 
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu stratégii v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 3.2.

	Požiadavka
	· Stratégie sa budú verzionovať.
· Typ verzionovania bude rovnaký ako na programovej štruktúre.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



3.3 Editácia stratégie 
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu stratégii v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 3.3.

	Požiadavka

	Zmenu stratégie bude možné vykonávať nasledovne:
· zmeny bez predchádzajúceho súhlasu PPA/RO pre PRV/RO pre IROP:
· zmeny sídla MAS (len v rámci pôsobnosti územia MAS), zmena štatutárneho zástupcu, zmena štatutárneho zástupcu, 
· zmeny subjektov v personálnej matici MAS.
· zmeny so súhlasom PPA/RO pre PRV/RO pre IROP:
· zmeny súvisiace s uplatnením dodatočnej výkonnostnej alokácie,
· zmeny súvisiace s odobratím základnej alokácie, 
· zmeny, ktoré vyplývajú z aktualizácie relevantnej riadiacej dokumentácie PRV SR 2014 – 2020 a IROP, legislatívy EÚ a SR. MAS je povinná takéto zmeny zapracovať do stratégie CLLD formou dodatku a oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom Oznámenia o zmene, 
· zmeny v plnení Všeobecných podmienok výberu MAS, 
· zmeny kritérií pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD, 
· zmeny stratégie CLLD v súvislosti s výsledkami strednodobého hodnotenia (napr. zmena alokácií pre jednotlivé opatrenia, opatrenia, oprávnené aktivity a pod.), 
· zmena pôsobnosti územia MAS (napr. vystúpenie/vstúpenie obce z/do MAS). V tomto prípade musia byť dodržané Všeobecné podmienky výberu MAS, 
· iné zmeny, ktorými nebudú ovplyvnené kritéria na výber MAS (napr.: zmeny týkajúce sa účtu MAS, zriadenie záložného práva a pod.).

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť



3.4 Vytvorenie workflow stratégie 
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu stratégii  v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 3.4.

	Požiadavka

	· Stratégia bude workflow entita.
· Stratégia bude mať stavy: Pripravovaná/Rozpracovaná a Schválená 
(Na schválenie PPA). 
· MAS bude posielať stratégiu PPA na schválenie a PPA o tom dostane notifikáciu.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť





4. Úprava výziev

	Situácia 
	Súčasnú evidenciu výziev v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 4.

	Požiadavka

	Na výzve sa bude okrem primárnej fokusovej oblasti definovať aj sekundárna fokusová oblasť (predominatné a doplnkové), pričom ako primárna fokusová oblasť bude automaticky priradená fokusová oblasť 6B. 

Na výzve sa bude okrem primárnej fokusovej oblasti definovať aj sekundárna fokusová oblasť (predominatné a doplnkové), pričom ako primárna fokusová oblasť bude automaticky priradená fokusová oblasť 6B. 
Na výzvu budú doplnené nové údaje, ktoré sa budú predvypĺňať na základe stratégie:
· intenzita pomoci za podopatrenie - needitovateľné
· Spôsob financovania
· oprávnení žiadatelia - vypĺňa MAS – nemyslí sa právna forma, ide o PP
· Hodnotiace, bodovacie a výberové kritériá
· V rámci orgánu bude definovaná personálna matica. Hodnotiaca komisia na výzve sa bude vytvárať z personálnej matice a externistov.
· Na verejnej časti pre prihláseného aj neprihláseného používateľa bude možné vyhľadávať výzvy podľa orgánu a stratégie. Vyhľadávacie kritérium sa bude volať napr. Výzvy MAS.
· V rámci všetkých výziev bude možné na samostatnej záložke zadať preddefinované texty.
· Výzvy bude možné kopírovať.
· Z atribútu stratégia sa pri zadaní opatrenia vo výzve  pre MAS dotiahnu údaje. MAS si v rolovacom okne bude môcť vybrať  sekundárnu fokusovú oblasť, oprávnené činnosti, oprávnených žiadateľov, intenzitu pomoci, oprávnené výdavky, ukazovatele.
· Súčasťou výzvy budú aj preddefinované texty, ktoré MAS nemá oprávnenie meniť a texty ktoré MAS môže doplniť.
· Výzvu bude možné vytvoriť len z jednej stratégie.


	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



4.1 Úprava harmonogramu výziev
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu výziev v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 4.1.

	Požiadavka
	Pri vytváraní plánovanej výzvy CLLD sa určí stratégia. Po zadaní opatrenia sa MAS poskytnú podľa stratégie na výber oprávnení žiadatelia, fokusová oblasť, oprávnené územie.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




5. Vytvorenie personálnej matice – iterácia 1

	Situácia 
	Súčasnú personálnu maticu v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 5.

	Požiadavka
	Personálna matica sa bude nachádzať na orgáne MAS.
Personálna matica sa bude skladať z:
· Najvyšší orgán – všetci členovia MAS, skladá sa zo záujmových skupín: verejný, súkromný, občiansky, ani jedna zo záujmových skupín nemôže mať viac ako 49%, MAS vypracuje v ITMS v čase vyplnenia atribútu STRATÉGIA
· Výkonný orgán – všetci členovia musia byť členmi najvyššieho orgánu a nemôžu byť členmi Revíznej komisie a Monitorovacieho výboru, MAS vypracuje v ITMS v čase vyplnenia atribútu STRATÉGIA.
· V rámci výkonného orgánu je rovnaké zastúpenie záujmových skupín ako v najvyššom orgáne.


	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



5.1 Vytvorenie personálnej matice – iterácia 2
	Situácia 
	Súčasnú personálnu maticu v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 5.1.

	Požiadavka
	Personálna matica sa bude skladať z:
· Výberová komisia – pri každej výzve MAS vytvorí novú výberovú komisiu , ktorá má minimálne 3 členov, pričom nemôže obsahovať členov, ktorí majú podaný projekt na výzvu, ktorú hodnotí, okrem výberovej komisie sa hodnotenia ŽoNFP zúčastňujú aj hodnotitelia, ktorý sú buď členmi MAS alebo externisti, členom výberovej komisie ani hodnotiteľom nemôže byť štatutár subjektu, vždy nová výberová komisia pre každú výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať, pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodržiavať podmienku minimálne 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy
· Revízna komisia - všetci členovia musia byť členmi najvyššieho orgánu a nemôžu byť členmi Výkonného orgánu a Monitorovacieho výboru
· Monitorovací výbor - všetci členovia musia byť členmi najvyššieho orgánu a nemôžu byť členmi Revíznej komisie a Výkonného orgánu
· Štatutár subjektu

Každý člen MAS môže v rámci jednej MAS zastupovať len jednu záujmovú skupinu, ale môže byť členom aj v inej MAS, kde môže zastupovať inú záujmovú skupinu

Pre každého člena personálnej matice sa bude definovať, z akého sektora je a akú má váhu hlasu. Jedna osoba môže zastupovať iba jeden sektor, pričom kontrolovať sa to bude pomocou rodného čísla.

V personálnej matici sa majú zobrazovať percentá zastúpenia jednotlivých záujmových skupín.

Personálna matica bude verzionovaná samostatne, nie spolu so stratégiou. Typ verzionovania personálnej matice bude Aktualizácia. 

Výberová komisia a hodnotitelia budú verzionovaní pri každej výzve.


	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť







6. Úprava formuláru ŽoNFP a projektu

	Situácia 
	Súčasnú evidenciu ŽoNFP a projektu v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 6.

	Požiadavka

	Formulár ŽoNFP a projekt bude doplnený o nové polia: 
· Sekcia 1. Identifikácia žiadateľa bude doplnená o: 
· polia 
· Dátum narodenia
· Typ účtovníctva
· Pohlavie
· Vek
· Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok pred podaním ŽoNFP
· Hlavný identifikátor (typ)
· Štát
· NACE
· Výrobné zameranie podniku
· Veľkosť farmy/poľ. podniku (ha)
· Kategória podniku
·  zoznamy
· Ukazovatele
· Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci, akcionári žiadateľa)
· Sekcia 5. Identifikácia projektu bude doplnená o polia:
· Zameranie projektu (rozdelené na predominantnú a doplnkové sekundárne oblasti)
· Plánované aktivity realizované týmto projektom
· Sídlo podniku podľa typu oblasti ANC (LFA)

· Na ŽoNFP bude doplnená sekcia 8. Poskytnutá pomoc z EÚ zdrojov alebo národných, ktorá bude obsahovať zoznam a textové pole Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci.
· Špecifické údaje o projekte budú riešené špecifickými poliami.
· Na parcelné číslo sa bude používať poznámka na mieste realizácie projektu.
· Všetky existujúce formuláre ŽoNFP pre jednotlivé oblasti budú spojené do jedného formulára v ITMS2014+. V jednotlivých poliach žiadosti budú na výber ponúkané len hodnoty patriace k oblastiam, ktorým sa žiadosť hlási.
· Polia Adresa prevádzky a prechodný pobyt budú v ITMS2014+ reprezentované organizačnými zložkami zodpovednými za realizáciu projektu.
· Sekcie 14. Splnenie všeobecných podmienok pre poskytnutie príspevku a 15. 
· Splnenie výberových kritérií pre výber projektov budú reprezentované PPP.
· Kód ŽoNFP a projektu sa nebude meniť, v zostavách bude vedľa kódu stĺpec s číslom MAS.
· Do zložitých filtrov v zoznamoch bude doplnené kritérium MAS.
· Na ŽoNFP/projekte sa na základe vybranej programovej štruktúry zobrazí predominantná sekundárna fokusová oblasť a doplnkové sekundárne fokusové oblasti. Na základe nej sa na ŽoNFP/projekt priradia merateľné ukazovatele.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




6.1 Úprava intenzít a rozpočtu na ŽoNFP a projekte – iterácia 1
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu ŽoNFP a projektu v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 6.1.

	Požiadavka

	· Pre každý riadok rozpočtu na všetkých ŽoNFP bude možné zadať percento spolufinancovania. Percento spolufinancovania subjektu zo zdrojov EÚ a ŠR sa bude prepočítavať z percent zadaných na riadkoch rozpočtu. 
Pri zmene percenta spolufinancovania subjektu zo zdrojov EÚ a ŠR sa prepíše percento spolufinancovania na všetkých riadkoch rozpočtu za daný subjekt na zadané percento.
Úprava sa bude týkať:
· rozpočtu ŽoNFP na verejnej časti
· žiadaného rozpočtu ŽoNFP na neverejnej časti
· schváleného rozpočtu ŽoNFP na neverejnej časti

· Intenzity budú mať vždy prioritnú os 19. Výber intenzít na rozpočte sa nebude riadiť podľa prioritnej osi intenzity.
Úprava sa bude týkať:
· žiadaného rozpočtu ŽoNFP na neverejnej časti
· schváleného rozpočtu ŽoNFP na neverejnej časti
· žiadaných intenzít ŽoNFP na neverejnej časti
· schválených intenzít ŽoNFP na neverejnej časti
· rozpočtu vo vytvorení projektu na neverejnej časti
· rozpočtu v detaile projektu na neverejnej časti
· intenzít vo vytvorení projektu na neverejnej časti
· intenzít v detaile projektu na neverejnej časti.


	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



6.2 Úprava rozpočtu na ŽoNFP a projekte – iterácia 2
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu ŽoNFP a projektu v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 6.2.

	Požiadavka

	· Na rozpočet ŽoNFP a projektu budú pod skupiny výdavkov pridané podpoložky.
· Na rozpočet budú doplnené pre podpoložky nové stĺpce:
· počet jednotiek
· merná jednotka
· jednotková cena
· Na položky rozpočtu budú pridané kontroly.
· Úprava sa bude týkať:
· rozpočtu ŽoNFP na verejnej časti
· žiadaného rozpočtu na ŽoNFP na neverejnej časti
· schváleného rozpočtu na ŽoNFP na neverejnej časti
· rozpočtu vo vytvorení projektu na neverejnej časti
· rozpočtu v detaile projektu na neverejnej časti

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



6.3 Úprava PPP na ŽoNFP
	Situácia 
	Súčasnú evidenciu ŽoNFP v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 6.3.

	Požiadavka
	V zozname PPP má na úroveň PPP pribudnúť možnosť výberu z hodnôt Splnená/Netýka sa.
Na neverejnej časti budú do zoznamu PPP na všetkých ŽoNFP doplnené editovateľné stĺpce: Skontrolovaná MAS a Skontrolovaná PPA (je navrhovaný všeobecnejší názov pre stĺpce Skontrolovaná L1 a L2).
Stĺpec PPP splnené sa na všetkých ŽoNFP premenuje na PPP/príloha splnená a zároveň sa rozšíri aj na 2. úroveň.
Do detailu PPP bude pridané pole Poznámka.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




7. Práca s Excelom v ITMS2014+

	Situácia 
	Súčasnú prácu s rozpočtami v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 7.

	Požiadavka
	· Rozpočet žiadosti a projektu bude možné importovať z Excelu v stanovenom formáte.
· Rozpočet bude možné importovať len pod konkrétnu aktivitu. Pri importe nových údajov pre aktivitu, sa pôvodne nahraté údaje vždy vymažú a nahradia novými.


	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




8. Zmena vizibility z výzvy na vizibilitu na stratégiu 

	Situácia 
	Súčasnú prácu s vizibilitami v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 8.

	Požiadavka
	Vizibilita MAS na výzvu bude zmenená na vizibilitu na kombináciu stratégie a programovej štruktúry.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť




9. Úprava priradenia PPP k programovej štruktúre 

	Situácia 
	Súčasnú prácu s PPP v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 9.

	Požiadavka
	PPP sa teraz priraďuje na operačný program. Toto priradenie by malo byť rozšírené až na úroveň prioritných osí, resp. konkrétneho cieľa.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť




10. Úprava špecifických polí 

	Situácia 
	Súčasnú prácu so špecifickými poliami v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 10.

	Požiadavka
	Skupina špecifických polí bude napojená na podopatrenie.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť



10.1 Pridanie špecifických polí na stratégiu
	Situácia 
	Súčasnú prácu so špecifickými poliami v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 10.1.

	Požiadavka
	Skupina špecifických polí pre ŽoNFP a projekty bude pridaná na stratégiu za podopatrenie a bude sa kopírovať na výzvu.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť




11. Úprava subjektov

	Situácia 
	Súčasnú prácu so subjektami v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 11.

	Požiadavka

	· Na subjektoch sa nebude kontrolovať jedinečnosť IČO, ale jedinečnosť kombinácie IČO a právna forma. 
· Na právnej forme sa bude držať informácia, či je možné zadať subjekt s rovnakým IČO ale inou právnou formou.
· Subjekt bude rozšírení o tieto polia:
· Výrobné zameranie podniku
· Veľkosť farmy/poľ. podniku (ha)
· Kategória podniku
· Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci, akcionári žiadateľa)
· Sídlo podniku podľa typu oblasti ANC (LFA)


	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




12. Hodnotiaci modul

	Situácia 
	Súčasnú prácu s hodnotiacim modulom v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 12.

	Požiadavka

	· Hodnotenie bude zadávané na neverejnej časti.
· Budú existovať 4 možnosti zadávania hodnotení ŽoNFP: plný počet bodov, priemer na základe rozpočtu, škála (1, 3, 5) alebo hodnotenie zadávané hodnotiteľom.
· Ak MAS zadala zle body za niektoré z kritérií, PPA bude mať nasledovné možnosti:
1. ak oprava bodov zo strany PPA neovplyvní schválenie, resp. neschválenie žiadosti, PPA má právomoc body meniť.
2. ak  oprava bodov zo strany PPA ovplyvní schválenie, resp. neschválenie žiadosti, PPA žiadosť vráti naspať na MAS


	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť





12.1 Vytvorenie číselníka kritérií
	Situácia 
	Súčasnú prácu s hodnotiacim modulom v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 12.1.

	Požiadavka

	· Všeobecné kritériá – pre všetky podopatrenia
· Výberové kritériá – pre každé podopatrenie iné, každá MAS iné
· Bodovacie kritériá – pre každé podopatrenie iné, každá MAS iné
                                  – budú sa priraďovať na stratégii
· Kvalitatívne hodnotenie – hodnotenie projektu realizácie, ktorý bude samostatnou prílohou, kde žiadateľ popisuje projekt
· Rozlišovacie kritériá – predstavuje logiku medzi bodovacími kritériami, ak bude rovnaký počet bodov, z bodovacích kritérií bude určené kritérium (2 - 3), ktoré bude dôležitejšie, ktorá ŽoNFP bude mať najviac bodov za to kritérium, tá bude vyššie v poradí

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť



12.2 Hodnotenie ŽoNFP
	Situácia 
	Súčasnú prácu s hodnotiacim modulom v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 12.2.

	Požiadavka

	· V Hodnotiacom module za jednotlivé hodnotiace a výberové kritéria zadá body MAS po vyhodnotení ŽoNFP a PPA taktiež vyhodnotí ŽoNFP a zadá body. Následne kontroluje body zadané MAS.
· Žiadateľ sa nebude sám hodnotiť na ŽoNFP.
· Po ukončení hodnotenia sa má výsledné hodnotenie zobraziť žiadateľovi na ŽoNFP.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť




13. Úprava zadávania výdavkov na ŽoP

	Situácia 
	Súčasnú prácu so ŽoP v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 13.

	Požiadavka
	· Do deklarovaného výdavku do sekcie Suma žiadaná na preplatenie budú pridané nové polia:
· počet jednotiek
· merná jednotka
· jednotková cena

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



14. Úprava čestného vyhlásenia na ŽoNFP, ŽoP a monitorovacej správe

	Situácia 
	Súčasné čestné vyhlásenie na ŽoNFP, ŽoP a monitorovacej správe v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 14.

	Požiadavka
	Čestné vyhlásenie na ŽoNFP, ŽoP a monitorovacej správe sa pre PRV bude zobrazovať iné.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




15. Projektové monitorovanie – úprava monitorovacej správy

	Situácia 
	Súčasné projektové monitorovanie v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 15.

	Požiadavka
	Možnosť modifikovať/dopĺňať číselníky pre dáta v projekte z hľadiska monitoringu
Do sekcie 1. Základné údaje o projekte budú pridané nové polia:
· Kategória podniku
· Zameranie podniku
· Výrobné zameranie podniku
· Plánované aktivity realizované týmto projektom
· podsekcia Poskytnutá pomoc z EÚ zdrojov a národných s poliami:
· Poskytovateľ pomoci
· Názov pomoci
· Rok
· Suma (tis. EUR)

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



15.1 Projektové monitorovanie – pridanie špecifických polí
	Situácia 
	Súčasné projektové monitorovanie v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 15.1.

	Požiadavka
	Na monitorovaciu správu budú pridané špecifické polia.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť



15.2 Projektové monitorovanie – vytvorenie „X-tabuľky“
	Situácia 
	Súčasné projektové monitorovanie v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 15.2.

	Požiadavka
	„X-tabuľka“ bude vypracovávaná na strane ITMS2014+ a následne bude zasielaná spolu so ŽoP do AGIS MFR.


	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




16. Monitorovanie stratégie

	Situácia 
	Súčasné monitorovanie stratégie v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 16.

	Požiadavka
	Bude vytvorená monitorovacia správa za stratégiu podľa dokumentu monitorovacia správa o činnosti MAS.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť






17. Programové monitorovanie

	Situácia 
	Súčasné programové monitorovanie v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 17.

	Požiadavka
	Je potrebne dopracovať výstupy a reporty, ktoré  budú  poskytnuté elektronickou formou.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




18. Vytvorenie a úprava reportov

	Situácia 
	Súčasné reporty v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 18.

	Požiadavka
	· Pre záverečnú správu hodnotenia výzvy bude použitý existujúci report Záverečná správa z výzvy. Do všetkých záverečných správ hodnotenia výzvy budú doplnené body, budú rozšírené prílohy k reportu o 13 príloh, budú upravené popisy 5 polí a pribudnú 2 nové polia:
· Fokusová oblasť do Hlavičky
· Termín výkonu výberu ŽoNFP do časti Súhrnné informácie z výberu ŽoNFP.
· Pre ŽoNFP má pribudnúť nový report Výzva na doplnenie.
· Bude vytvorený nový report pre ŽoNFP alebo upravený existujúci report.
· Report Predmet podpory NFP bude upravený.
· V reportoch bude programová štruktúra upravená podľa terminológie CLLD.
· Pre ŽoNFP bude vytvorený nový report Hodnotiaci hárok.
· Pre monitorovaciu správu má pribudnúť nový report, ktorý bude spojením zostáv pre monitorovanie z PPA. Súčasťou reportu monitorovacej správy budú špecifické polia. 
· Exporty pre monitorovaciu správu:
· Možnosť exportovať dáta zo „Špecifického poľa“ formuláru ŽoNFP.
· Možnosť exportovania dát na úrovni projektu, opatrenia, priorít, FO a pod.)
· Pre kontrolu žiadosti o platbu a kontrolu projektu bude vytvorený nový report.
· Bude vytvorený nový report pre monitorovaciu správu stratégie.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




19. Úprava existujúcich OLAP kociek

	Situácia 
	Súčasné OLAP kocky v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 19.

	Požiadavka
	Do OLAP kociek budú pridané nové atribúty, napr. stratégia atď.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre neverejnú časť (a OLAP)






20. Aktualizácia príručky

	Situácia 
	Súčasné príručky v ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 20.

	Požiadavka
	Príručky budú aktualizované na základe zmien popísaných v katalógu požiadaviek.

	Požiadavka potrebná pre realizáciu podopatrenia 19.4
	Nie

	Časť  aplikácie
	Pre verejnú a neverejnú časť




21. Integračné rozhrania

	Situácia 
	Súčasné integrácie ITMS2014+ je potrebné upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek bodu 21.

	Požiadavka

	Obrázok nižšie zobrazuje navrhované integračné rozhrania medzi systémami ITMS2014+ a CLLD. Predmetom integrácie sú evidencie Subjekt, Projekt, Žiadosť o platbu a Nezrovnalosť.
Pre evidencie Subjekt, Projekt a Žiadosť o platbu, mimo úhrady Žiadosti o platbu, ktorá vzniká v systémoch CLLD, je master registrom ITMS2014+. Tieto evidencie vznikajú a sú ďalej spravované v systéme ITMS2014+. Systémy CLLD sú o vzniku a následných zmenách v evidenciách informované prostredníctvom integračných rozhraní. Predmetom integrácie sú tak rozhrania vytvorenia Subjektu, zmeny Subjektu, výmazu Subjektu, zneplatnenia Subjektu, splatnenia Subjektu, vytvorenia Projektu, zmeny Projektu, výmazu Projektu, zneplatnenia Projektu, splatnenia Projektu, vytvorenia Žiadosti o platbu, zneplatnenia Žiadosti o platbu a úhrady Žiadosti o platbu. Všetky rozhrania sú realizované ako technicky synchrónne avšak doménovo asynchrónne, teda ku každému integračnému rozhraniu, resp. operácii, existuje aj operácia jej potvrdenia, resp. zamietnutia.
Pre evidenciu Nezrovnalosť je master registrom CLLD. Evidencia Nezrovnalosti je vzniká a je ďalej spravovaná v systémoch CLLD. Rozhranie je opäť realizované ako technicky synchrónne a doménovo asynchrónne.
AGIS PRV pre potreby kontroly žiadostí o NFP získava údaje o účtovných dokladoch a ich deklarovaniu v žiadostiach o platbu v ITMS2014+. Údaje sú poskytované na základe jedného z identifikátorov Subjektu.
Rovnako sú získavané aj informácie o projektoch Subjektu v ITMS2014+. Tieto dáta budú poskytované cez API rozhranie OpenData (v súčasnosti sú už tieto informácie v tomto rozhraní sprístupnené).

	Časť  aplikácie
	Integrácia
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«async»

nezrovnalostVytvorena()

zop(vytvorenie)

«async»

subjekt(vytvorenie)

nezrovnalost(vytvorenie)

projektAktualizovany()

«async»

subjekt(aktualizácia)

uhradaZop()

zopVytvorena()

«async»

subjektAktualizovany()

«async»

zopZneplatnena()

«async»

getProjekty(ICO, DIC, VAT): ProjektyInfo

vznik Nezrovnalosti v MFR()

zop(vytvorenie)

subjekt(aktualizácia)

vznik Zop v ITMS2014+()

projekt(aktualizácia)

«async»

subjektVytvoreny(jrzId)

«async»

uhradaZopPrijata()

projektVytvoreny()

«async»

subjekt(vytvorenie)

«async»

uhradaZop()

«async»


